
OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

ITEM
CÓDIGO 

COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO(R$) CUSTO TOTAL (R$)

01 R$ 17.455,80

01.01 ADM OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 17.455,80 17.455,80

02 R$ 38.543,99

02.01 R$ 233,94

02.01.01 CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00 233,94 233,94

02.02 R$ 35.337,05

02.02.01 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 756,00 1.512,00

02.02.02 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 590,62 1.181,24

02.02.03 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 858,37 1.716,74

02.02.04 93210U

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 M2 8,00 580,89 4.647,12

02.02.05 98459U TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 149,52 105,11 15.716,04

02.02.06 UFPE 02.01
MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52

02.02.07 UFPE 02.02
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE 
CAIXA 1.000L UN 1,00 1.521,54 1.521,54

02.02.08 UFPE 02.03 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 341,37 1.024,11

02.02.09 UFPE 02.05

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE 
À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE ÁGUA 
PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E 
PÓ QUÍMICO 6 KG CJ 1,00 1.393,37 1.393,37

02.02.10 UFPE 02.06

CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA 
FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO 
O PERÍODO DA OBRA CJ 1,00 287,04 287,04

02.02.11 UFPE 02.11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 6,00 337,01 2.022,06

02.02.12 UFPE 02.12
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA UN 1,00 2.305,10 2.305,10

02.02.13 93351U

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ 
A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA 
= 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, 
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO 
MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI 
DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2016 UN 1,00 967,17 967,17

02.03 R$ 2.002,22

02.03.01 UFPE 02.07.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS 2,00 110,57 221,14

02.03.02 UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO MÊS 2,00 646,55 1.293,10

02.03.03 UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MÊS 2,00 243,99 487,98

02.04 R$ 970,78

02.04.01 UFPE 02.16.01
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE 
AO CORONAVÍRUS) MÊS 2,00 372,75 745,50

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

LICENÇAS E TAXAS

CANTEIRO DE OBRAS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
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02.04.02 UFPE 02.17
CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO 
BANNER UN 2,00 83,32 166,64

02.04.03 UFPE 02.18

PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO 
DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO UN 1,00 58,64 58,64

03 R$ 667,31

03.01 UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO M2 290,88 1,66 482,86

03.02 UFPE 01.50 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO M3 0,41 265,78 108,96

03.03 97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10,66 2,66 28,35

03.04 SC UFPE 01.02

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ESCAVAÇÃO T 1,03 40,00 41,20

03.05 UFPE 1.101

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA 
DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 
6M3 T 1,03 5,77 5,94

04 R$ 17.887,50

04.02 101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 M2 106,66 5,33 568,49

04.03 90099U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 M3 233,99 16,52 3.865,51

04.04 90100U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 M3 50,56 14,03 709,35

04.05 93374U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 229,76 29,50 6.777,92

04.06 93375U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 19,77 22,70 448,77

04.07 94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 
ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 M3 0,53 102,26 54,19

04.08 UFPE 1.100
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA 
DE SOLO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 T 64,21 5,77 370,49

04.09 97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 927,46 2,66 2.467,04

LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
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04.10 SC UFPE 01.02

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ESCAVAÇÃO T 64,21 40,00 2.568,40

04.11 UFPE 27.05
ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS, 
LANÇAMENTO MANUAL. M3 0,53 108,19 57,34

05 R$ 17.958,70

05.01 103077U

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, 
INCLUSIVE TELA Q-138. M2 6,75 183,19 1.236,53

05.02 UFPE 31.01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020 M2 290,88 48,98 14.247,30

05.03 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,41 682,78 279,93

05.04 SC UFPE 05.88

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA ENVELOPAMENTO DE 
TUBULAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. M2 11,82 69,04 816,05

05.05 UFPE 04.04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO M3 0,39 354,71 138,33

05.06 UFPE 05.87

CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE 
TUBULAÇÃO, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 2,21 561,34 1.240,56

06 R$ 43.959,04

06.01 90694U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 358,00 45,19 16.178,02

06.02 99626U

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 1.119,75 3.359,25

06.03 UFPE 27.06

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA  TIJ. MACIÇOS 
ESP. = 0,20M,  DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, 
LAJE SUP.C. A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE T 
AMPÃO TD-600 - R1 UN 9,00 2.713,53 24.421,77

07 R$ 6.663,41

07.01 91872U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 11,00 15,95 175,45

07.02 91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 100,00 4,24 424,00

07.03 93668U

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 86,64 259,92

07.04 96985U
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00 92,14 276,42

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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07.05 97667U

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 90,00 12,30 1.107,00

07.06 98111U

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 3,00 48,76 146,28

07.07 UFPE 12.185

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. UN 5,00 610,00 3.050,00

07.08 UFPE 12.186

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM 
RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO 
DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES UN 1,00 104,74 104,74

07.09 UFPE 12.187
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,00 16,99 679,60

07.10 UFPE 12.25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 13,00 26,69 346,97

07.11 UFPE 12.87

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 7,00 13,29 93,03

08 R$ 71.132,55

08.01 UFPE 11.154

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA COMPACTA DE ESGOTO, 
FABRICADA EM MATERIAL ANTICORROSIVO 
TIPO POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, Ø 1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
1000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, 
COLETA DE RESÍDUOS GROSSEIROS POR 
MEIO DE GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO INOX 
TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICOS, 
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO 
OPERACIONAL. UN 1,00 23.710,85 23.710,85

08.02 UFPE 11.155

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA COMPACTA DE ESGOTO, 
FABRICADA EM MATERIAL ANTICORROSIVO 
TIPO POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, Ø 1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
3000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, 
COLETA DE RESÍDUOS GROSSEIROS POR 
MEIO DE GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO INOX 
TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICOS, 
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO 
OPERACIONAL. UN 2,00 23.710,85 47.421,70

09 R$ 6.237,74

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
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09.01 UFPE 23.10
DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA M2 8,00 6,06 48,48

09.02 UFPE 23.16
DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52

09.03 UFPE 23.17 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 1.584,17 4.752,51

09.04 UFPE 23.21

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, 
DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM 
LOCAL A SER INDICADO. M2 149,52 2,63 393,23

220.506,04

71.132,55

81.645,94

149.373,49

183.983,32

265.629,26

TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITEM 8):

TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (14,78%):

TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI:

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI:

TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA SEM BDI:

TOTAL EXECUÇÃO DA OBRA COM BDI (23,17%):
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