
OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM.(%)

UFPE 11.155

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
3000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 
MCA, COLETA DE RESÍDUOS 
GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE 
DESCARGA VERTICAL CARCAÇA EM 
FERRO OU AÇO INOX TRIFÁSICA 
220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE 
REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE 
DEFEITO OPERACIONAL. UN 2,00 23.710,85 47.421,70 21,97 21,97

UFPE 27.06

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA  TIJ. 
MACIÇOS ESP. = 0,20M,  DIM. INT. = 1.00 
X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP.C. A. ESP. = 
0,15M, INCLUSIVE T AMPÃO TD-600 - R1 UN 9,00 2.713,53 24.421,77 11,31 33,28

UFPE 11.154

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
1000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 
MCA, COLETA DE RESÍDUOS 
GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE 
DESCARGA VERTICAL CARCAÇA EM 
FERRO OU AÇO INOX TRIFÁSICA 
220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE 
REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE 
DEFEITO OPERACIONAL. UN 1,00 23.710,85 23.710,85 10,98 44,27

ADM OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 17.455,80 17.455,80 8,09 52,35

90694U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021 M 358,00 45,19 16.178,02 7,49 59,85

98459U
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_05/2018 M2 149,52 105,11 15.716,04 7,28 67,13

UFPE 31.01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA). AF_05/2020 M2 290,88 48,98 14.247,30 6,60 73,73
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93374U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 229,76 29,50 6.777,92 3,14 76,87

UFPE 23.17 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 1.584,17 4.752,51 2,20 79,07

93210U

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 M2 8,00 580,89 4.647,12 2,15 81,22

90099U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 233,99 16,52 3.865,51 1,79 83,01

99626U

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, 
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 3,00 1.119,75 3.359,25 1,56 84,57

UFPE 12.185

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. UN 5,00 610,00 3.050,00 1,41 85,98

SC UFPE 01.02

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 
ESCAVAÇÃO T 64,21 40,00 2.568,40 1,19 87,17

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 938,12 2,66 2.495,39 1,16 88,33

UFPE 02.12

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE DE MADEIRA UN 1,00 2.305,10 2.305,10 1,07 89,40

UFPE 02.11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 6,00 337,01 2.022,06 0,94 90,33

UFPE 02.02
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CAIXA 1.000L UN 1,00 1.521,54 1.521,54 0,70 91,04

UFPE 02.05

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE À INCÊNDIO COM 
EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 
10L, GÁS CARBÔNICO 6KG E PÓ 
QUÍMICO 6 KG CJ 1,00 1.393,37 1.393,37 0,65 91,68

UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO MÊS 2,00 646,55 1.293,10 0,60 92,28

UFPE 05.87

CONCRETAGEM PARA 
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA ? 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M3 2,21 561,34 1.240,56 0,57 92,86

103077U

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021 M2 6,75 183,19 1.236,53 0,57 93,43
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97667U

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 90,00 12,30 1.107,00 0,51 93,94

UFPE 02.01
MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52 0,48 94,43

UFPE 23.16
DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52 0,48 94,91

UFPE 02.03 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 3,00 341,37 1.024,11 0,47 95,38

93351U

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 
CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 
COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 
JEI DN 100 MM E CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2016 UN 1,00 967,17 967,17 0,45 95,83

SC UFPE 05.88

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. M2 11,82 69,04 816,05 0,38 96,21

UFPE 02.16.01
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS 
(COMBATE AO CORONAVÍRUS) MÊS 2,00 372,75 745,50 0,35 96,56

90100U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M 
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 50,56 14,03 709,35 0,33 96,88

UFPE 12.187

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 40,00 16,99 679,60 0,31 97,20

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 106,66 5,33 568,49 0,26 97,46

UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MÊS 2,00 243,99 487,98 0,23 97,69

UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO M2 290,88 1,66 482,86 0,22 97,91

93375U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 
1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 M3 19,77 22,70 448,77 0,21 98,12

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 100,00 4,24 424,00 0,20 98,32
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UFPE 23.21

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS 
METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E 
ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER 
INDICADO. M2 149,52 2,63 393,23 0,18 98,50

UFPE 1.100

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
MECANIZADA DE SOLO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ T 64,21 5,77 370,49 0,17 98,67

UFPE 12.25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. M 13,00 26,69 346,97 0,16 98,83

UFPE 02.06

CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) 
PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES 
DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA CJ 1,00 287,04 287,04 0,13 98,96

94990U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 M3 0,41 682,78 279,93 0,13 99,09

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 UN 3,00 92,14 276,42 0,13 99,22

93668U

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 3,00 86,64 259,92 0,12 99,34

UFPE 02.07.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÊS 2,00 110,57 221,14 0,10 99,44

91872U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 11,00 15,95 175,45 0,08 99,53

UFPE 02.17
CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM 
TIPO BANNER UN 2,00 83,32 166,64 0,08 99,60

98111U

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 
M. AF_12/2020 UN 3,00 48,76 146,28 0,07 99,67

UFPE 04.04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,39 354,71 138,33 0,06 99,73

UFPE 01.50
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM 
CONCRETO M3 0,41 265,78 108,96 0,05 99,79

UFPE 12.186

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
SOBREPOR, EM RESINA 
TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, 
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN 
TORES UN 1,00 104,74 104,74 0,05 99,83

UFPE 12.87

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,00 13,29 93,03 0,04 99,88

UFPE 02.18

PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO 
DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO UN 1,00 58,64 58,64 0,03 99,90

UFPE 27.05
ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS, 
LANÇAMENTO MANUAL. M3 0,53 108,19 57,34 0,03 99,93

94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 M3 0,53 102,26 54,19 0,03 99,96
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UFPE 23.10
DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA M2 8,00 6,06 48,48 0,02 99,98

UFPE 01.66

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 
ESCAVAÇÃO T 1,03 40,00 41,20 0,02 100,00

UFPE 1.101

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
MECANIZADA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ T 1,03 5,77 5,94 0,00 100,00

TOTAL GERAL: 215.862,12
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