
OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

01

ADM OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG UN

90777U
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 44,000000000 93,45 4.111,80

93572U
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MÊS 2,000000000 6.672,00 13.344,00

9.305,16

813,37

10.118,53

2.154,25

5.183,02

0,00

0,00

7.337,27

17.455,80

1,000000000

17.455,80

02

02.01

CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA MAT. UN

CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA MAT. UN

0,00

233,94

233,94

0,00

0,00

0,00

0,00

233,94

1,000000000

233,94

02.02

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

0,00

756,00

756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL)

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

LICENÇAS E TAXAS

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

LS(%): 69,92%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CANTEIRO DE OBRAS

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
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CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
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756,00

2,000000000

1.512,00

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

0,00

590,62

590,62

0,00

0,00

0,00

0,00

590,62

2,000000000

1.181,24

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
(NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. MÊS

0,00

858,37

858,37

0,00

0,00

0,00

0,00

858,37

2,000000000

1.716,74

93210U

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SER.CG M2

101165U

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 SER.CG M3 0,040000000 780,79 31,23

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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101876U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,026800000 75,65 2,02

101891U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN 0,107400000 31,17 3,34

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A MAT. UN 0,026800000 245,00 6,56

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, 
CLASSE BC MAT. UN 0,026800000 236,92 6,34

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) MAT. M2 1,000000000 95,06 95,06

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA 
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO CILINDRO MAT. CJ 0,026800000 69,80 1,87

37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E 
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM 
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M 
(L X C) MAT. M 1,278200000 2,84 3,63

86934U

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SER.CG UN 0,026800000 379,10 10,15

86943U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SER.CG UN 0,026800000 233,63 6,26

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,115500000 22,30 24,87

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 SER.CG M2 1,429300000 15,47 22,11

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG M 0,088600000 17,99 1,59

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG M 0,142300000 51,76 7,36

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 SER.CG UN 0,053700000 9,33 0,50
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89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 SER.CG UN 0,053700000 124,83 6,70

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SER.CG UN 0,026800000 320,44 8,58

91170U

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 SER.CG M 0,322100000 2,93 0,94

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 SER.CG M 0,536900000 1,48 0,79

91862U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,322100000 9,71 3,12

91870U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M 0,536900000 10,30 5,53

91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,107400000 11,98 1,28

91924U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 SER.CG M 0,859100000 2,89 2,48

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 SER.CG M 2,550300000 4,24 10,81

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 SER.CG UN 0,161100000 10,93 1,76

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,026800000 25,51 0,68

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,134200000 40,97 5,49

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG UN 0,026800000 42,49 1,13

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 SER.CG M2 1,451000000 19,96 28,96
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93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 SER.CG M3 0,039000000 71,95 2,80

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 
10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 SER.CG M2 1,451000000 58,88 85,43

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 0,009000000 15,73 0,14

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SER.CG M2 1,451000000 26,23 38,05

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,187900000 24,58 4,61

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 SER.CG UN 0,026800000 17,20 0,46

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 0,010000000 43,63 0,43

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 
2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 SER.CG UN 0,161100000 113,30 18,25

97906U

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020 SER.CG UN 0,026800000 409,16 10,96

98102U

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 SER.CG UN 0,026800000 152,08 4,07

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,144900000 134,07 19,42

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,166800000 136,78 22,81

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 
AF_05/2018 SER.CG M2 0,226400000 160,37 36,30

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 SER.CG M2 0,176500000 204,12 36,02

51,42

470,90

522,32CUSTO TOTAL(unit.):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):
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58,57

0,00

0,00

58,57

580,89

8,000000000

4.647,12

98459U TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SER.CG M2

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO MAT. M 1,000000000 26,10 26,10

4433

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA MAT. M 1,227300000 22,00 27,00

5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 
(2 1/2 X 10) MAT. KG 0,042800000 25,00 1,07

7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM 
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM MAT. M2 0,585300000 57,47 33,63

88239U
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189700000 18,13 3,43

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,569100000 22,30 12,69

91692U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHP 0,004400000 33,84 0,14

91693U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHI 0,019100000 32,44 0,61

94974U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 SER.CG M3 0,001200000 373,81 0,44

5,97

92,34

98,31

6,80

0,00

0,00

6,80

105,11

149,520000000

15.716,04

UFPE 02.01
MOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS SER.CG UN

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04

92138U

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2015 SER.CG CHP 8,000000000 94,06 752,48

191,93

633,27

825,20

218,32

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,00

218,32

1.043,52

1,000000000

1.043,52

UFPE 02.02
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE 
CAIXA 1.000L SER.CG UN

103670U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SER.CG M3 0,030000000 246,40 7,39

11675

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, 
VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 
DIVIDIDO MAT. UN 1,000000000 45,53 45,53

11829

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA 
CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PLASTICO MAT. UN 1,000000000 23,85 23,85

11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 
3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA MAT. UN 1,000000000 31,98 31,98

119
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 
75 GR MAT. UN 0,400000000 7,00 2,80

12773
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 
3,0 M3/H, DE 1/2" MAT. UN 1,000000000 107,24 107,24

1414

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA 
COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA MAT. UN 1,000000000 12,66 12,66

3143
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 
M (L X C) MAT. UN 1,280000000 10,23 13,09

3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 
M (L X C) MAT. UN 0,300000000 4,50 1,35

34636
CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, 
COM TAMPA MAT. UN 1,000000000 389,00 389,00

3497

JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM 
BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4" X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 4,000000000 18,31 73,24

3536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 2,72 2,72

4895
PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 0,68 0,68

55

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM 
POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 
20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE 
AGUA (NTS 179) MAT. UN 2,000000000 5,00 10,00

6036
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM 
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" MAT. UN 1,000000000 19,00 19,00

67

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES 
E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D 
AGUA MAT. UN 1,000000000 13,93 13,93

68
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES 
LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 2,000000000 23,90 47,80

7098
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA 
FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 3,84 3,84

7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 5,15 5,15

87

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM 
FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D 
AGUA MAT. UN 1,000000000 21,95 21,95

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 7,700000000 17,71 136,36

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 9,700000000 21,94 212,81

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,600000000 22,55 13,53

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 7,390000000 18,19 134,42

92791U

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 2,400000000 13,50 32,40

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 SER.CG M3 0,030000000 398,37 11,95

96539U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 SER.CG M2 0,300000000 125,46 37,63

9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL 
(NBR 15561) MAT. M 6,000000000 5,71 34,26

9856
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA 
PREDIAL MAT. M 2,800000000 8,81 24,66

9868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) MAT. M 1,500000000 4,63 6,94

9869
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) MAT. M 2,000000000 10,40 20,80

9892
UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA 
PREDIAL MAT. UN 2,000000000 7,87 15,74

COT 2.1 PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) MAT. UN 2,000000000 3,42 6,84

183,84

1.128,59

1.312,43

209,11

0,00

0,00

209,11

1.521,54

1,000000000

1.521,54

UFPE 02.03 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SER.CG UN

5824U

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 1,500000000 191,20 286,80

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 3,000000000 18,19 54,57

36,63

263,08

299,71

41,66

0,00

0,00

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

41,66

341,37

3,000000000

1.024,11

UFPE 02.05

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE À INCÊNDIO COM EXTINTORES DE 
ÁGUA PRESSURIZADA 10L, GÁS CARBÔNICO 
6KG E PÓ QUÍMICO 6 KG SER.CG CJ

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A MAT. UN 1,000000000 245,00 245,00

10889

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 840,00 840,00

10892

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 
CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 280,00 280,00

4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM MAT. UN 3,000000000 0,85 2,55

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,800000000 18,19 14,55

8,79

1.374,58

1.383,37

10,00

0,00

0,00

10,00

1.393,37

1,000000000

1.393,37

UFPE 02.06

CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA 
FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE 
TODO O PERÍODO DA OBRA SER.CG CJ

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE 
ACO E COLARINHO ACOLCHOADO MAT. PAR 3,000000000 74,88 224,64

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL 
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 
JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 4,000000000 15,60 62,40

0,00

287,04

287,04

0,00

0,00

0,00

0,00

287,04

1,000000000

287,04

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

UFPE 02.11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO SER.CG M2

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 6,12 6,12

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 4,000000000 10,85 43,40

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 225,00 225,00

5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 
(2 3/4 X 10) MAT. KG 0,150000000 25,43 3,81

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,30 22,30

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 18,19 36,38

19,92

294,44

314,36

22,65

0,00

0,00

22,65

337,01

6,000000000

2.022,06

UFPE 02.12

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 
ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE 
DE MADEIRA SER.CG UN

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 
1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) MAT. UN 1,000000000 318,70 318,70

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", 
COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES MAT. UN 2,000000000 129,69 259,38

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, 
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 
MM, ESPESSURA = *2,5* MM MAT. UN 2,000000000 0,80 1,60

1892
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 
PARA ELETRODUTO MAT. UN 4,000000000 2,02 8,08

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V MAT. UN 1,000000000 96,66 96,66

2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 
1 ", SEM LUVA MAT. M 6,000000000 7,98 47,88

2731

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 
24 CM (PARA POSTE) MAT. M 7,960000000 95,52 760,33

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR MAT. UN 1,000000000 81,92 81,92

39176
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", 
PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 1,00 2,00

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

39210
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", 
PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 0,75 1,50

406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 
MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) MAT. UN 0,130000000 68,90 8,95

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 
150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E 
PORCAS MAT. UN 1,000000000 39,08 39,08

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 
DE PRESSAO MEDIA MAT. UN 2,000000000 13,59 27,18

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO MAT. M 3,000000000 18,00 54,00

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 22,79 182,32

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 18,19 145,52

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO 
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 
SECAO NOMINAL 10 MM2 MAT. M 27,000000000 10,00 270,00

112,70

2.064,24

2.176,94

128,16

0,00

0,00

128,16

2.305,10

1,000000000

2.305,10

93351U

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA 
ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA 
VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E 
REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA 
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 SER.CG UN

101618U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER.CG M3 0,520000000 226,89 117,98

1970
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 49,31 49,31

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,250000000 22,23 5,55

36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 
MM (NBR  7362) MAT. M 8,925000000 39,44 352,00

42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 
125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,000000000 35,57 35,57

88246U
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,020000000 29,09 29,67

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,020000000 18,19 18,55

90724U

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 
MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE 
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO. AF_01/2021 SER.CG UN 1,000000000 25,01 25,01

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)
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TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

93358U

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 SER.CG M3 3,328000000 71,95 239,44

93382U
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3 2,808000000 33,51 94,09

155,49

634,91

790,40

176,77

0,00

0,00

176,77

967,17

1,000000000

967,17

02.03

UFPE 02.07.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS SER.CG MÊS

 10530/ORSE  ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO MAT. MES 2,000000000 5,00 10,00

 10531/ORSE  ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS MAT. MES 10,000000000 2,91 29,10

COT 2.10
ALUGUEL DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 26,54 26,54

COT 2.2
ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1 
UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 5,83 5,83

COT 2.7 ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 7,91 7,91

COT 2.8
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1 
UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 18,72 18,72

COT 2.9
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - 
LASER (1 UNIDADE) MAT. MÊS 1,000000000 12,47 12,47

0,00

110,57

110,57

0,00

0,00

0,00

0,00

110,57

2,000000000

221,14

UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO SER.CG MÊS

SC UFPE 02.01 MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ 1,000000000 157,37 157,37

SC UFPE 02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SER.CG CJ 1,000000000 157,18 157,18

SC UFPE 02.03
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 
PROJETO EXECUTIVO SER.CG CJ 0,200000000 133,00 26,60

SC UFPE 02.04
KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A 
CCT) SER.CG CJ 0,400000000 113,52 45,40

SC UFPE 02.07 ÁGUA MINERAL SER.CG MES 1,000000000 260,00 260,00

0,00

646,55

646,55

0,00

0,00

0,00

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,00

646,55

2,000000000

1.293,10

UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SER.CG MÊS

COT 2.13 INTERNET - DESPESA MENSAL MAT. MÊS 1,000000000 89,00 89,00

COT 2.14 TELEFONE - DESPESA MENSAL MAT. MÊS 1,000000000 154,99 154,99

0,00

243,99

243,99

0,00

0,00

0,00

0,00

243,99

2,000000000

487,98

02.04

UFPE 02.16.01
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS 
(COMBATE AO CORONAVÍRUS) SER.CG MÊS

COT 2.17 PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) MAT. UN 3,300000000 19,15 63,19

COT 2.18 ALCOOL GEL 70 MAT. L 6,600000000 19,99 131,93

COT 2.19 HIPOCLORITO DE SÓDIO MAT. L 2,750000000 4,30 11,82

COT 2.20 ALCOOL 70 MAT. L 5,500000000 9,80 53,90

COT 2.21 SABONETE LÍQUIDO MAT. L 6,600000000 11,99 79,13

COT 2.24 ÁGUA SANITÁRIA MAT. L 11,000000000 2,98 32,78

0,00

372,75

372,75

0,00

0,00

0,00

0,00

372,75

2,000000000

745,50

UFPE 02.17
CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO 
BANNER SER.CG UN

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,320000000 21,94 7,02

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,100000000 18,19 1,81

COT 2.23

BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO DIGITAL EM 
LONA C/ QUALIDADE FOTOGRÁFICA, 
INCLUSIVE BASTÃO, CORDÃO NYLON E 
PONTEIRAS PLÁSTICAS MAT. UN 1,000000000 74,49 74,49

3,14

76,60

79,74

3,58

0,00

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

PRÁTICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINDUSCON/PE)

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,00

3,58

83,32

2,000000000

166,64

UFPE 02.18

PORTA ÁLCOOL GEL PLÁSTICO TIPO 
DISPENSER COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO SER.CG UN

11758

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML MAT. UN 1,000000000 49,90 49,90

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,316200000 21,94 6,93

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,099600000 18,19 1,81

3,10

52,00

55,10

3,54

0,00

0,00

3,54

58,64

1,000000000

58,64

03

UFPE 01.50
DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM 
CONCRETO SER.CG M3

SC UFPE 01.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE SER.CG M3 1,000000000 265,78 265,78

88,39

76,93

165,32

100,46

0,00

0,00

100,46

265,78

0,410000000

108,96

UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO SER.CG M2

90100U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 SER.CG M3 0,118750000 14,03 1,66

0,26

1,09

1,35

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

CUSTO(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

custo(mão-de-obra):

custo(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,31

0,00

0,00

0,31

1,66

290,880000000

482,86

UFPE 1.101

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ SER.CG T

5631U

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,005600000 207,74 1,16

5632U

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,010100000 87,77 0,88

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,017800000 168,65 3,00

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,013500000 54,49 0,73

0,59

4,49

5,08

0,69

0,00

0,00

0,69

5,77

1,030000000

5,94

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 168,65 2,34

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 54,49 0,32

0,23

2,16

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

custo(mão-de-obra):

custo(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

2,39

0,27

0,00

0,00

0,27

2,66

10,660000000

28,35

UFPE 01.66

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 
ESCAVAÇÃO SER.CG T

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 

 RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO
MAT. T 1,000000000 40,00 40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

1,030000000

41,20

04

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020 SER.CG M2

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,102000000 22,55 2,30

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,153100000 18,19 2,78

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHP 0,003600000 40,81 0,14

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHI 0,003600000 33,22 0,11

1,81

1,45

3,26

2,07

0,00

0,00

2,07

5,33

106,660000000

568,49

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

custo TOTAL(unit.):

custo TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

90099U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 SER.CG M3

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,058800000 156,78 9,21

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,071000000 69,84 4,95

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,129800000 18,19 2,36

2,74

10,66

13,40

3,12

0,00

0,00

3,12

16,52

233,990000000

3.865,51

90100U

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 SER.CG M3

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,049900000 156,78 7,82

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,060300000 69,84 4,21

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110300000 18,19 2,00

2,33

9,04

11,37

2,66

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,00

2,66

14,03

50,560000000

709,35

93374U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 SER.CG M3

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,048000000 156,78 7,52

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,062000000 69,84 4,33

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,050000000 18,19 0,90

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHP 0,205000000 40,81 8,36

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHI 0,190000000 33,22 6,31

95606U
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 
COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SER.CG M3 1,000000000 2,08 2,08

7,28

13,91

21,19

8,31

0,00

0,00

8,31

29,50

229,760000000

6.777,92

93375U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 SER.CG M3

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,035000000 156,78 5,48

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,046000000 69,84 3,21

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,034000000 18,19 0,61

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHP 0,158000000 40,81 6,44

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHI 0,147000000 33,22 4,88

95606U
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 
COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SER.CG M3 1,000000000 2,08 2,08

5,56

10,79

16,35

6,35

0,00

0,00

6,35

22,70

19,770000000

448,77

94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016 SER.CG M3

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) MAT. M3 1,250000000 55,00 68,75

5901U

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,006000000 291,20 1,74

5903U

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 
DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,003000000 61,11 0,18

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,659000000 18,19 11,98

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHP 0,274000000 40,81 11,18

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 SER.CG CHI 0,254000000 33,22 8,43

10,96

78,83

89,79

12,47

0,00

0,00

12,47

102,26

0,530000000

54,19

UFPE 1.100

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
MECANIZADA DE SOLO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ SER.CG T

5631U

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,005600000 207,74 1,16

5632U

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 
- CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,010100000 87,77 0,88

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,017800000 168,65 3,00

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,013500000 54,49 0,73

0,59

4,49

5,08

0,69

0,00

0,00

0,69

5,77

64,210000000

370,49

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG M3XKM

67826U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,013900000 168,65 2,34

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

67827U

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 54,49 0,32

0,23

2,16

2,39

0,27

0,00

0,00

0,27

2,66

927,460000000

2.467,04

SC UFPE 01.02

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 
ESCAVAÇÃO SER.CG T

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 
ESCAVAÇÃO MAT. T 1,000000000 40,00 40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

64,210000000

2.568,40

UFPE 27.05
ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS, 
LANÇAMENTO MANUAL. SER.CG M3

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,100000000 72,35 79,58

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,371100000 22,55 8,36

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,113400000 18,19 20,25

9,64

87,58

97,22

10,97

0,00

0,00

10,97

108,19

0,530000000

57,34

05

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

INFRAESTRUTURA

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

103077U

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021 SER.CG M2

96624U

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017 SER.CG M3 0,100000000 111,54 11,15

97083U

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 SER.CG M2 1,000000000 2,80 2,80

97086U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 SER.CG M2 0,100000000 108,88 10,88

97087U

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 SER.CG M2 1,000000000 3,15 3,15

97090U

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 SER.CG KG 4,400000000 18,73 82,41

97096U

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 SER.CG M3 0,150000000 485,36 72,80

6,99

168,18

175,17

8,02

0,00

0,00

8,02

183,19

6,750000000

1.236,53

SC UFPE 05.88

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA ENVELOPAMENTO DE 
TUBULAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. SER.CG M2

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS 
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,017000000 8,34 0,14

40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 
17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,034000000 31,39 1,06

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 0,605000000 10,85 6,56

4517

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 0,567000000 3,80 2,15

5073
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 
(2 1/4 X 11) MAT. KG 0,026000000 25,92 0,67

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA MAT. M 1,008000000 23,20 23,38

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88239U
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,471000000 18,13 8,53

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,145000000 22,30 25,53

91692U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHP 0,017000000 33,84 0,57

91693U

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER.CG CHI 0,014000000 32,44 0,45

12,28

42,79

55,07

13,97

0,00

0,00

13,97

69,04

11,820000000

816,05

UFPE 04.04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO SER.CG M3

123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE 
CLORETOS MAT. L 2,120200000 8,68 18,40

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 212,020000000 0,56 118,73

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,827000000 110,00 90,97

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,578000000 71,97 41,59

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 2,340000000 18,19 42,56

88377U

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,480000000 27,58 40,81

88830U

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014 SER.CG CHP 0,760000000 1,88 1,42

88831U

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 SER.CG CHI 0,720000000 0,32 0,23

30,07

290,45

320,52

34,19

0,00

0,00

34,19

354,71

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,390000000

138,33

UFPE 05.87

CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE 
TUBULAÇÃO, FCK 25 MPA, COM USO DE 
JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. SER.CG M3

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 2,386000000 22,55 53,80

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 2,450000000 18,19 44,56

90586U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 SER.CG CHP 0,314000000 1,27 0,39

90587U

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 SER.CG CHI 0,911000000 0,44 0,40

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SER.CG M3 1,150000000 401,91 462,19

62,98

426,75

489,73

71,61

0,00

0,00

71,61

561,34

2,210000000

1.240,56

UFPE 31.01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020 SER.CG M2

367

AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,114000000 111,43 12,70

5684U

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 0,003100000 169,64 0,52

5685U

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHI 0,130900000 72,99 9,55

88260U
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,402100000 22,42 9,01

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,402100000 18,19 7,31

88628U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 SER.CG M3 0,020400000 485,22 9,89

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

8,35

31,11

39,46

9,52

0,00

0,00

9,52

48,98

290,880000000

14.247,30

94990U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 SER.CG M3

4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA MAT. M 2,500000000 7,94 19,85

4517

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2,000000000 3,80 7,60

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 2,256000000 22,30 50,30

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,983000000 22,55 44,71

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 4,239000000 18,19 77,10

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 SER.CG M3 1,213000000 398,37 483,22

98,66

471,95

570,61

112,17

0,00

0,00

112,17

682,78

0,410000000

279,93

06

90694U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SER.CG M

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,010400000 22,23 0,23

36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 
MM (NBR  7362) MAT. M 1,050000000 39,44 41,41

88246U
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,075300000 29,09 2,19

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

custo(mão-de-obra):

custo(material):

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):
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LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,075300000 18,19 1,36

1,31

42,38

43,69

1,50

0,00

0,00

1,50

45,19

358,000000000

16.178,02

99626U

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SER.CG UN

10407

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE 
BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM 
ROSCA MAT. UN 1,000000000 1.090,37 1.090,37

3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 
M (L X C) MAT. UN 0,045200000 16,59 0,74

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,722500000 17,71 12,79

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,722500000 21,94 15,85

10,07

1.098,21

1.108,28

11,47

0,00

0,00

11,47

1.119,75

3,000000000

3.359,25

UFPE 27.06

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA  TIJ. 
MACIÇOS ESP. = 0,20M,  DIM. INT. = 1.00 X 1.00 
X 1.00M, LAJE SUP.C. A. ESP. = 0,15M, 
INCLUSIVE T AMPÃO TD-600 - R1 SER.CG UN

00140/ORSE-
SER

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de ferragens 
nas formas, para superestruturas e fundaç ões - 
R1 SER.CG KG 5,833000000 14,54 84,81

07692/ORSE-
SER

Lançamento de concreto simples fabricado na 
obra, inclusive adensamento e acabamento em 
peças da superestrutura SER.CG M3 0,529000000 49,62 26,24

87529U

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 SER.CG M2 5,920000000 35,25 208,68

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

87879U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 SER.CG M2 5,920000000 3,65 21,60

94975U

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 SER.CG M3 0,529000000 400,94 212,09

96541U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 SER.CG M2 2,632000000 183,86 483,91

SC UFPE 27.01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 
300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS 
DE PASSAGEM SER.CG UN 1,000000000 835,15 835,15

UFPE 06.27

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 
(5X10X20), ESP = 0,20M (DOBRADA), COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) C/ JUNTA DE 
2,0CM SER.CG M2 4,800000000 175,22 841,05

357,88

1.948,65

2.306,53

407,00

0,00

0,00

407,00

2.713,53

9,000000000

24.421,77

07

91872U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 
1 ", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 7,98 8,11

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,194000000 17,66 3,42

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,194000000 22,79 4,42

2,66

10,25

12,91

3,04

0,00

0,00

3,04

15,95

11,000000000

175,45

custo TOTAL(unit.):

LS(%): 0%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

custo TOTAL UNIT.(c/taxa):

custo(mão-de-obra):

custo(material):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

custo TOTAL(c/taxa):

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SER.CG M

1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 MAT. M 1,190000000 2,52 2,99

21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M MAT. UN 0,009000000 5,67 0,05

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 17,66 0,52

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 22,79 0,68

0,41

3,36

3,77

0,47

0,00

0,00

0,47

4,24

100,000000000

424,00

93668U

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SER.CG UN

1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 MAT. UN 3,000000000 0,93 2,79

34709
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 
ATE 50A MAT. UN 1,000000000 78,08 78,08

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,142800000 17,66 2,52

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,142800000 22,79 3,25

1,96

82,44

84,40

2,24

0,00

0,00

2,24

86,64

3,000000000

259,92

96985U
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SER.CG UN

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR MAT. UN 1,000000000 81,92 81,92

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 17,66 4,46

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 22,79 5,76

3,47

84,71

88,18

3,96

0,00

0,00

3,96

92,14

3,000000000

276,42

97667U

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 SER.CG M

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) MAT. M 1,100000000 8,72 9,59

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,067200000 17,66 1,18

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,067200000 22,79 1,53

0,92

10,33

11,25

1,05

0,00

0,00

1,05

12,30

90,000000000

1.107,00

98111U

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN

101618U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER.CG M3 0,014100000 226,89 3,19

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E 
PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO 
= 300 MM X ALTURA = 400 MM MAT. UN 1,000000000 38,69 38,69

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,169300000 22,55 3,81

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,169300000 18,19 3,07

2,86

42,64

45,50

3,26

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,00

3,26

48,76

3,000000000

146,28

UFPE 12.185

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. SER.CG UN

101623U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SER.CG M3 0,081000000 207,17 16,78

43431

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M MAT. UN 2,000000000 252,35 504,70

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHP 0,032800000 156,78 5,14

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 
88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 SER.CG CHI 0,110500000 69,84 7,71

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,079100000 22,55 1,78

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,079100000 18,19 1,43

97735U

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 
DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 
AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 SER.CG M3 0,032400000 2.236,51 72,46

20,65

565,80

586,45

23,55

0,00

0,00

23,55

610,00

5,000000000

3.050,00

UFPE 12.186

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, 
EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 08 
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO 
DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES SER.CG UN

10695/ORSE-
MAT

Quadro de distribuição de sobrepor, em resina 
termoplástica p/até 08 disjuntores c/barramento, 
padrão DIN, Tigre ou similar MAT. UN 1,000000000 68,28 68,28

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,600000000 22,79 36,46

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

12,93

77,09

90,02

14,72

0,00

0,00

14,72

104,74

1,000000000

104,74

UFPE 12.187

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO SER.CG M

03162/ORSE-
MAT

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 
450/750v MAT. M 1,020000000 12,25 12,49

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 22,79 2,50

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 18,19 2,00

1,54

13,69

15,23

1,76

0,00

0,00

1,76

16,99

40,000000000

679,60

UFPE 12.25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SER.CG M

2681
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 
2 ", SEM LUVA MAT. M 1,048100000 19,08 19,99

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,092600000 17,66 1,63

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,092600000 22,79 2,11

91173U

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 SER.CG M 2,000000000 1,48 2,96

1,86

22,69

24,55

2,14

0,00

0,00

2,14

26,69

13,000000000

346,97

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

UFPE 12.87

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 SER.CG M

2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 
1 ", SEM LUVA MAT. M 1,100000000 7,98 8,77

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,112000000 17,66 1,97

88264U
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,112000000 22,79 2,55

1,53

10,01

11,54

1,75

0,00

0,00

1,75

13,29

7,000000000

93,03

08

UFPE 11.154

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 1.00M, 
ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 1000L/DIA, 
ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, COLETA DE 
RESÍDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO 
INOX TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES 
DE ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE REVEZAMENTO 
DE TRABALHO( MOTOBOMBAS), PAINEL DE 
CONTROLE EQUIPADO COM SISTEMA 
LUMINOSO E SONORO DE ALARME EM CASO 
DE DEFEITO OPERACIONAL. SER.CG UN

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,633000000 17,66 11,17

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 5,026600000 17,71 89,02

88265U
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,633000000 22,79 14,42

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 5,026600000 21,94 110,28

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

EQUIPAMENTOS
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COT 11.62

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 1.00M, 
ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 1000L/DIA, 
ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, COLETA DE 
RESÍDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO INOX 
TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICOS, 
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO 
OPERACIONAL. MAT. UN 1,000000000 23.485,96 23.485,96

78,81

23.542,35

23.621,16

89,69

0,00

0,00

89,69

23.710,85

1,000000000

23.710,85

UFPE 11.155

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 1.00M, 
ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 3000L/DIA, 
ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, COLETA DE 
RESÍDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO 
INOX TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES 
DE ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE REVEZAMENTO 
DE TRABALHO( MOTOBOMBAS), PAINEL DE 
CONTROLE EQUIPADO COM SISTEMA 
LUMINOSO E SONORO DE ALARME EM CASO 
DE DEFEITO OPERACIONAL. SER.CG UN

88247U
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,633000000 17,66 11,17

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 5,026600000 17,71 89,02

88265U
ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,633000000 22,79 14,42

88267U
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 5,026600000 21,94 110,28

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COT 11.63

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 1.00M, 
ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 3000L/DIA, 
ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, COLETA DE 
RESÍDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE DESCARGA 
VERTICAL CARCAÇA EM FERRO OU AÇO INOX 
TRIFÁSICA 220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICOS, 
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO 
OPERACIONAL. MAT. UN 1,000000000 23.485,96 23.485,96

78,81

23.542,35

23.621,16

89,69

0,00

0,00

89,69

23.710,85

2,000000000

47.421,70

09

UFPE 23.10
DEMOLIÇÃO DE REFEITÓRIO EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA SER.CG M2

88262U
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,30 3,34

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 18,19 2,72

2,08

1,61

3,69

2,37

0,00

0,00

2,37

6,06

8,000000000

48,48

UFPE 23.16
DESMOBILIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS SER.CG UN

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04

92138U

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2015 SER.CG CHP 8,000000000 94,06 752,48

191,93

633,27

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

825,20

218,32

0,00

0,00

218,32

1.043,52

1,000000000

1.043,52

UFPE 23.17 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SER.CG UN

5824U

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 8,000000000 191,20 1.529,60

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 3,000000000 18,19 54,57

117,36

1.333,31

1.450,67

133,50

0,00

0,00

133,50

1.584,17

3,000000000

4.752,51

UFPE 23.21

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, 
DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA 
EM LOCAL A SER INDICADO. SER.CG M2

88278U
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040800000 29,02 1,18

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080100000 18,19 1,45

0,94

0,61

1,55

1,08

0,00

0,00

1,08

2,63

149,520000000

393,23

01

SC UFPE 01.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE SER.CG M3

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 1,300000000 22,55 29,31

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 13,000000000 18,19 236,47

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

SUBCOMPOSIÇÕES

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88,39

76,93

165,32

100,46

0,00

0,00

100,46

265,78

1,000000000

265,78

SC UFPE 02.01 MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ

00146/ORSE ÁGUA SANITÁRIA MAT. L 12,000000000 1,60 19,20

01997/ORSE SABÃO EM PÓ MAT. KG 2,000000000 8,96 17,92

13 ESTOPA MAT. KG 1,000000000 18,29 18,29

38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 19,15 19,15

38401 RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 13,69 13,69

COT SC 2.1 DESINFETANTE 500 ML MAT. UN 3,000000000 5,69 17,07

COT SC 2.2 PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS MAT. UN 7,000000000 3,75 26,25

COT SC 2.3 SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) MAT. UN 2,000000000 12,90 25,80

0,00

157,37

157,37

0,00

0,00

0,00

0,00

157,37

1,000000000

157,37

SC UFPE 02.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO SER.CG CJ

COT SC 2.4 PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G MAT. FL 500,000000000 0,06 30,00

COT SC 2.5 BORRACHA (2 UNIDADES) MAT. CJ 1,000000000 6,99 6,99

COT SC 2.6 CANETA ESFEROGRÁFICA MAT. UN 5,000000000 1,28 6,40

COT SC 2.7 CARTUCHO PARA IMPRESSÃO MAT. UN 2,000000000 54,90 109,80

COT SC 2.8 LÁPIS - 12 UNIDADES MAT. CJ 0,500000000 7,99 3,99

0,00

157,18

157,18

0,00

0,00

0,00

0,00

157,18

1,000000000

157,18

SC UFPE 02.03
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 
PROJETO EXECUTIVO SER.CG CJ

COT SC 2.9
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO 
PROJETO EXECUTIVO MAT. M2 14,000000000 9,50 133,00

0,00

133,00

CUSTO TOTAL(unit.):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,00

1,000000000

133,00

SC UFPE 02.04
KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A 
CCT) SER.CG CJ

COT SC 2.10 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML MAT. UN 1,000000000 3,19 3,19

COT SC 2.11 ÁLCOOL 500 ML MAT. UN 1,000000000 4,99 4,99

COT SC 2.12 ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 50G MAT. UN 1,000000000 4,79 4,79

COT SC 2.13 ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS MAT. UN 1,000000000 15,99 15,99

COT SC 2.14 ELIXIR SANITIVO 120 ML MAT. UN 1,000000000 42,99 42,99

COT SC 2.15 ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) MAT. UN 1,000000000 12,79 12,79

COT SC 2.16 GAZE (10 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 3,39 3,39

COT SC 2.17 NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) MAT. UN 1,000000000 17,90 17,90

COT SC 2.18 SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 7,49 7,49

0,00

113,52

113,52

0,00

0,00

0,00

0,00

113,52

1,000000000

113,52

SC UFPE 02.07 ÁGUA MINERAL SER.CG MES

COT SC 2.20
ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES 
DE 20L MAT. UN 40,000000000 6,50 260,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

1,000000000

260,00

SC UFPE 27.01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 
300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS 
DE PASSAGEM SER.CG UN

101159U

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 SER.CG M2 0,189000000 105,33 19,90

6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE 
D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO MAT. UN 1,000000000 794,41 794,41

CUSTO TOTAL(unit.):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

CUSTO TOTAL(unit.):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(c/taxa):
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OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. CUSTO (R$) CUSTO TOTAL (R$)

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO 

DA OBRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

88309U
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27

88316U
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 18,19 9,09

88628U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 SER.CG M3 0,001000000 485,22 0,48

11,30

810,99

822,29

12,86

0,00

0,00

12,86

835,15

1,000000000

835,15CUSTO TOTAL(c/taxa):

LS(%): 113,83%

BDI(%): 0%

ADM(%): 0%

TOTAL TAXA:

CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa):

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL(unit.):

CUSTO(mão-de-obra):

CUSTO(material):
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