
OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM.(%)

COT 11.63

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
3000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 
MCA, COLETA DE RESÍDUOS 
GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE 
DESCARGA VERTICAL CARCAÇA EM 
FERRO OU AÇO INOX TRIFÁSICA 
220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE 
REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE 
DEFEITO OPERACIONAL. UN 2,00 23.485,96 46.971,92 26,78 26,78

COT 11.62

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA DE 
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL 
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, Ø 
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZÃO MÉDIA 
1000L/DIA, ALTURA MANOMÉTRICA 20 
MCA, COLETA DE RESÍDUOS 
GROSSEIROS POR MEIO DE 
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS 
SUBMERSÍVEIS COM ORIFÍCIO DE 
DESCARGA VERTICAL CARCAÇA EM 
FERRO OU AÇO INOX TRIFÁSICA 
220/380V 60HZ COM OPÇÕES DE 
ACIONAMENTO MANUAL E 
AUTOMÁTICOS, SISTEMA DE 
REVEZAMENTO DE TRABALHO( 
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE 
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E 
SONORO DE ALARME EM CASO DE 
DEFEITO OPERACIONAL. UN 1,00 23.485,96 23.485,96 13,39 40,17

36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, 
DN 100 MM (NBR  7362) M 384,81 39,44 15.176,78 8,65 48,83

6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, 
CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO UN 9,00 794,41 7.149,69 4,08 52,91

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 1.157,40 5,94 6.874,98 3,92 56,83

7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, 
SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, 
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM M2 87,50 57,47 5.028,35 2,87 59,69

1379
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-
32 KG 7.807,00 0,56 4.371,92 2,49 62,19

4433

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 193,53 22,00 4.257,60 2,43 64,61

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M 159,77 26,10 4.170,07 2,38 66,99
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367

AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 33,36 111,43 3.717,84 2,12 69,11

37370
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA) H 1.570,69 2,28 3.581,18 2,04 71,15

36531

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO 
OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 
1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M UN 0,01 518.292,65 3.312,98 1,89 73,04

10407

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, 
DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA 
DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES 
COM ROSCA UN 3,00 1.090,37 3.271,11 1,87 74,91

COT 1.4

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

 ESCAVAÇÃO
T 64,21 40,00 2.568,40 1,46 76,37

43431

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M UN 10,00 252,35 2.523,50 1,44 77,81

370

AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 20,41 110,00 2.245,36 1,28 79,09

7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 
10 X 20* CM (L X A X C) UN 5.740,82 0,38 2.181,51 1,24 80,33

10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, 
ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 858,37 1.716,74 0,98 81,31

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 756,00 1.512,00 0,86 82,18

10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 
UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 
IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, 
LARGURA TRABALHO 1,68 M UN 0,00 598.746,09 1.451,49 0,83 83,00

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 6,00 225,00 1.350,00 0,77 83,77

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1.602,47 0,81 1.298,00 0,74 84,51

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 2,00 590,62 1.181,24 0,67 85,19

37761

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, 
POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,00 350.558,86 1.159,89 0,66 85,85
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37371
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
CAIXA) H 1.558,23 0,56 872,61 0,50 86,35

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL 
PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 
DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) M 98,98 8,72 863,10 0,49 86,84

10889

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 
KG, CLASSE BC UN 1,00 840,00 840,00 0,48 87,32

37752

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,00 444.251,40 835,54 0,48 87,79

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA 
DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM 
ESTRUTURA METALICA) M2 8,00 95,06 760,48 0,43 88,23

2731

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, 
D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) M 7,96 95,52 760,33 0,43 88,66

4517

SARRAFO DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO M 189,79 3,80 721,20 0,41 89,07

1358

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 
MM M2 10,35 57,76 597,89 0,34 89,41

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO M 53,79 10,85 583,62 0,33 89,75

43491

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H 492,31 1,15 566,16 0,32 90,07

7194
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 
= 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 15,75 35,22 554,72 0,32 90,38

00081/ORSE-
MAT Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm KG 52,49 10,56 554,31 0,32 90,70

COT SC 2.20
ÁGUA MINERAL ENVASADA EM 
GARRAFÕES DE 20L UN 80,00 6,50 520,00 0,30 91,00

03162/ORSE-
MAT

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 
450/750v M 40,78 12,25 499,60 0,28 91,28

1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) M3 1,07 442,03 474,39 0,27 91,55

1159
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 
POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 UN 0,00 238.827,67 464,66 0,26 91,82

1106
CAL HIDRATADA CH-I PARA 
ARGAMASSAS KG 364,33 1,20 437,20 0,25 92,07

7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, 
CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM M2 16,48 24,97 411,54 0,23 92,30
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43499

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MÊS 2,00 202,94 405,88 0,23 92,53

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE M3 5,48 71,97 394,29 0,22 92,76

34636
CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 
LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,00 389,00 0,22 92,98

43483

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS 
- HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 290,60 1,26 366,16 0,21 93,19

1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2 M 142,90 2,52 360,12 0,21 93,39

4222 GASOLINA COMUM L 52,90 6,48 342,79 0,20 93,59

43489

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H 299,54 1,09 326,50 0,19 93,77

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, SEM CONECTOR UN 4,00 81,92 327,68 0,19 93,96

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO 
PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 318,70 318,70 0,18 94,14

COT 2.14 TELEFONE - DESPESA MENSAL MÊS 2,00 154,99 309,98 0,18 94,32

40863
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA) MÊS 2,00 152,35 304,70 0,17 94,49

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A UN 1,21 245,00 297,48 0,17 94,66

43467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 487,75 0,56 273,14 0,16 94,82

10892

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 
6 KG, CLASSE BC UN 1,00 280,00 280,00 0,16 94,98

43488

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA 
- HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 345,13 0,76 262,30 0,15 95,13

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 11,91 23,20 276,35 0,16 95,29

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 10,00 270,00 0,15 95,44

COT 2.18 ALCOOL GEL 70 L 13,20 19,99 263,86 0,15 95,59

2681
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 13,62 19,08 259,87 0,15 95,74

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 
CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 
4 ISOLADORES UN 2,00 129,69 259,38 0,15 95,89
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34709
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 
10 ATE 50A UN 3,00 78,08 234,24 0,13 96,02

CONFEA/CREA ART DE EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00 233,94 233,94 0,13 96,15

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA 
DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 3,00 74,88 224,64 0,13 96,28

43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 297,93 0,74 220,47 0,13 96,41

COT SC 2.7 CARTUCHO PARA IMPRESSÃO UN 4,00 54,90 219,60 0,13 96,53

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 
12 MM M2 6,00 36,39 218,40 0,12 96,66

2685
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 24,87 7,98 198,48 0,11 96,77

COT 2.13 INTERNET - DESPESA MENSAL MÊS 2,00 89,00 178,00 0,10 96,87

4425

VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, 
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,36 23,79 175,04 0,10 96,97

5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 6,75 25,00 168,78 0,10 97,07

COT 2.21 SABONETE LÍQUIDO L 13,20 11,99 158,26 0,09 97,16

37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) UN 0,00 55.932,10 144,95 0,08 97,24

COT 2.23

BANNER (60X40)CM, IMPRESSÃO 
DIGITAL EM LONA C/ QUALIDADE 
FOTOGRÁFICA, INCLUSIVE BASTÃO, 
CORDÃO NYLON E PONTEIRAS 
PLÁSTICAS UN 2,00 74,49 148,98 0,08 97,33

13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) UN 0,01 13.938,97 129,85 0,07 97,40

43459

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 290,20 0,45 130,59 0,07 97,47

3799

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA 
DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, 
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 
INCLUSOS) UN 1,29 100,82 129,92 0,07 97,55

COT 2.17 PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) UN 6,60 19,15 126,38 0,07 97,62

34566
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 
X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) UN 39,10 3,12 122,00 0,07 97,69

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X 
ALTURA = 400 MM UN 3,00 38,69 116,07 0,07 97,76

7356
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO L 3,77 29,74 112,16 0,06 97,82

37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA DIMENSOES 
APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO) UN 0,00 29.425,15 111,09 0,06 97,88
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42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), 
ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 
MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM M 13,51 8,17 110,36 0,06 97,95

COT 2.20 ALCOOL 70 L 11,00 9,80 107,80 0,06 98,01

12773
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA 
DE 3,0 M3/H, DE 1/2" UN 1,00 107,24 107,24 0,06 98,07

37747

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 
M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) UN 0,00 517.389,58 103,68 0,06 98,13

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE M3 1,34 72,35 97,25 0,06 98,18

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  
ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 96,66 96,66 0,06 98,24

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, 
ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 3,95 22,23 87,89 0,05 98,29

43059
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 
MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 7,88 10,84 85,38 0,05 98,34

3497

JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL 
COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4" 
X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 18,31 73,24 0,04 98,38

10685

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 
111HP UN 0,00 800.000,00 72,41 0,04 98,42

10695/ORSE-
MAT

Quadro de distribuição de sobrepor, em 
resina termoplástica p/até 08 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar UN 1,00 68,28 68,28 0,04 98,46

COT 2.24 ÁGUA SANITÁRIA L 22,00 2,98 65,56 0,04 98,50

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA 
FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 
B) UN 4,00 15,60 62,40 0,04 98,53

COT SC 2.4 PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G FL 1.000,00 0,06 60,00 0,03 98,57

 10531/ORSE  Aluguel de cadeira sem braços MES 20,00 2,91 58,20 0,03 98,60

43484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H 52,59 1,07 56,27 0,03 98,63

43485

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H 58,97 0,94 55,43 0,03 98,66

857
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-
DURO M 3,00 18,00 54,00 0,03 98,69

4302

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, 
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 14,62 3,65 53,36 0,03 98,72

COT SC 2.9
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS 
DO PROJETO EXECUTIVO M2 5,60 9,50 53,20 0,03 98,75

COT 2.10

ALUGUEL DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 
UNIDADE) MES 2,00 26,54 53,08 0,03 98,79

COT SC 2.2 PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS UN 14,00 3,75 52,50 0,03 98,82

COT SC 2.3 SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) UN 4,00 12,90 51,60 0,03 98,84
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10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 
4 KG, CLASSE BC UN 0,21 236,92 50,72 0,03 98,87

5073
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 1,95 25,92 50,48 0,03 98,90

11758

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 1,00 49,90 49,90 0,03 98,93

1970
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 49,31 49,31 0,03 98,96

68

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM 
FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 
CAIXA D AGUA UN 2,00 23,90 47,80 0,03 98,99

11675

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 45,53 45,53 0,03 99,01

43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 51,85 0,78 40,44 0,02 99,04

COT 1.3

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - 

 ENTULHO
T 1,03 40,00 41,20 0,02 99,06

420

CINTA CIRCULAR EM ACO 
GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, 
INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 1,00 39,08 39,08 0,02 99,08

43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M) KG 1,49 26,00 38,86 0,02 99,10

10555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA 
(NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO 
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA UN 0,21 179,23 38,40 0,02 99,12

00146/ORSE ÁGUA SANITÁRIA L 24,00 1,60 38,40 0,02 99,15

38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 2,00 19,15 38,30 0,02 99,17

COT 2.8
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK 
(1 UNIDADE) MÊS 2,00 18,72 37,44 0,02 99,19

43475

FERRAMENTAS - FAMILIA 
ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) MÊS 2,00 18,58 37,16 0,02 99,21

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 
A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,45 83,09 37,00 0,02 99,23

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO 
APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M 6,00 6,12 36,72 0,02 99,25

13 ESTOPA KG 2,00 18,29 36,58 0,02 99,27

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,66 55,00 36,43 0,02 99,29

541
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 
COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN 0,21 167,40 35,84 0,02 99,32
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01997/ORSE SABÃO EM PÓ KG 4,00 8,96 35,84 0,02 99,34

42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  
DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 
REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 1,00 35,57 35,57 0,02 99,36

COT SC 2.14 ELIXIR SANITIVO 120 ML UN 0,80 42,99 34,38 0,02 99,38

9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 
2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE 
AGUA PREDIAL (NBR 15561) M 6,00 5,71 34,26 0,02 99,40

COT SC 2.1 DESINFETANTE 500 ML UN 6,00 5,69 34,14 0,02 99,41

11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 
" OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,00 31,98 31,98 0,02 99,43

40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,97 31,39 30,43 0,02 99,45

11881

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM 
CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, 
COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 
45 CM, COM TAMPA UN 0,21 139,28 29,84 0,02 99,47

37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 
BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 
ROLO 1,20 X 50 M (L X C) M 10,23 2,84 29,04 0,02 99,48

43486

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 44,00 0,66 29,04 0,02 99,50

2673
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 6,99 4,10 28,64 0,02 99,52

38401 RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO UN 2,00 13,69 27,38 0,02 99,53

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, 
SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2,00 13,59 27,18 0,02 99,55

392

ABRACADEIRA EM ACO PARA 
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 13,39 1,93 25,84 0,01 99,56

COT 2.9
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - 
LASER (1 UNIDADE) MÊS 2,00 12,47 24,94 0,01 99,58

9856
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA 
PREDIAL M 2,80 8,81 24,66 0,01 99,59

11829

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL 
PARA CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO UN 1,00 23,85 23,85 0,01 99,60

COT 2.19 HIPOCLORITO DE SÓDIO L 5,50 4,30 23,64 0,01 99,62

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH 
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 22,24 1,00 22,24 0,01 99,63

5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,90 25,43 22,86 0,01 99,64

87

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, 
COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA 
CAIXA D AGUA UN 1,00 21,95 21,95 0,01 99,66

Página 8 de 13



OBRA :

LOCAL :

SERVIÇOS MAT E EQUIP

2 MESES 23,17% 14,78%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM.(%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

AMPLIAÇÃO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

CAMPUS RECIFE

SINAPI NÃO DESONERADO FEVEREIRO 2022
PRAZO DA 

OBRA

BDI
TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022

CURVA ABC DE INSUMOS

DATA: 14/03/2022 (EMISSÃO DO SINAPI) 113,83% (HORA)  69,92% (MÊS)

37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 
REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 
FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO) UN 0,00 84.300,00 20,17 0,01 99,67

38101
TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS 
MODULO) UN 2,57 8,42 21,68 0,01 99,68

9869
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA 
FRIA (NBR-5648) M 2,00 10,40 20,80 0,01 99,69

2386
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 
35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 0,86 24,15 20,72 0,01 99,70

 10530/ORSE  Aluguel de mesa para reunião MES 4,00 5,00 20,00 0,01 99,72

2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", 
E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO 
OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS UN 0,64 30,83 19,76 0,01 99,73

6036

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM 
BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 
1/2" UN 1,00 19,00 19,00 0,01 99,74

43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 58,53 0,32 18,73 0,01 99,75

9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,19 15,57 18,56 0,01 99,76

42408
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, 
E = 200 MICRA M2 7,00 2,65 18,56 0,01 99,77

12010
CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM 
TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 1,50 12,12 18,16 0,01 99,78

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 
L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN 0,00 4.549,00 15,30 0,01 99,79

10425

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, 
SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM UN 0,21 80,49 17,20 0,01 99,80

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1.070,00 0,01 10,70 0,01 99,80

13416

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, 
DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, 
SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 
" OU 3/4 " (REF 1158) UN 0,21 74,09 15,84 0,01 99,81

COT 2.7
ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO (1 
UNIDADE) MÊS 2,00 7,91 15,82 0,01 99,82

9892
UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA 
PREDIAL UN 2,00 7,87 15,74 0,01 99,83

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA 
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 
TIPO CILINDRO CJ 0,21 69,80 14,96 0,01 99,84

6193

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 
*2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,93 15,89 14,78 0,01 99,85

COT SC 2.17 NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) UN 0,80 17,90 14,32 0,01 99,86
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COT SC 2.5 BORRACHA (2 UNIDADES) CJ 2,00 6,99 13,98 0,01 99,86

67

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM 
FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 
PARA CAIXA D AGUA UN 1,00 13,93 13,93 0,01 99,87

13415

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA 
LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, 
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1193) UN 0,21 63,40 13,52 0,01 99,88

3143
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 
X 25 M (L X C) UN 1,28 10,23 13,09 0,01 99,89

1013

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 1,5 MM2 M 8,15 1,58 12,88 0,01 99,89

39795

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM 
BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 
DISJUNTORES DIN UN 0,21 59,76 12,80 0,01 99,90

COT SC 2.6 CANETA ESFEROGRÁFICA UN 10,00 1,28 12,80 0,01 99,91

COT SC 2.13 ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS UN 0,80 15,99 12,78 0,01 99,92

1414

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 
60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL 
DE AGUA UN 1,00 12,66 12,66 0,01 99,92

20247
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,42 28,16 11,82 0,01 99,93

37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, 
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO UN 0,43 27,40 11,68 0,01 99,94

COT 2.2
ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 
M (1 UNIDADE) MÊS 2,00 5,83 11,66 0,01 99,94

9868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA 
FRIA (NBR-5648) M 2,47 4,63 11,42 0,01 99,95

650
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 
X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 4,80 2,30 11,04 0,01 99,96

COT SC 2.15 ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) UN 0,80 12,79 10,22 0,01 99,96

55

ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM 
POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM 
PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA (NTS 179) UN 2,00 5,00 10,00 0,01 99,97

123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 
NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E 
ISENTO DE CLORETOS L 1,12 8,68 9,73 0,01 99,97

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 UN 0,43 22,34 9,52 0,01 99,98

406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L 
= 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,13 68,90 8,95 0,01 99,98

40568
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,35 25,62 8,88 0,01 99,99

5074
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,31 28,49 8,73 0,00 99,99

36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 
L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR UN 0,00 18.504,40 8,53 0,00 100,00
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1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 9,00 0,93 8,37 0,00 100,00

4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,02 7,94 8,13 0,00 100,00

1892
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 
PARA ELETRODUTO UN 4,00 2,02 8,08 0,00 100,00

COT SC 2.8 LÁPIS - 12 UNIDADES CJ 1,00 7,99 7,98 0,00 100,00

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 34,77 0,22 7,65 0,00 100,00

39315

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO 
GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA 
FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE 
VIGAS UN 20,83 0,35 7,29 0,00 100,00

COT 2.1
PARAFUSO DE METAL 2 X 12 
(SEXTAVADO) UN 2,00 3,42 6,84 0,00 100,00

1871

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, 
EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,29 5,16 6,64 0,00 100,00

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M UN 1,12 5,67 6,36 0,00 100,00

COT SC 2.18 SABÃO AMARELO (5 UNIDADES) UN 0,80 7,49 5,98 0,00 100,00

20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,09 61,02 5,20 0,00 100,00

7140
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 5,15 5,15 0,00 100,00

38094

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES UN 1,48 3,14 4,64 0,00 100,00

9835
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 0,74 5,61 4,16 0,00 100,00

COT SC 2.11 ÁLCOOL 500 ML UN 0,80 4,99 3,98 0,00 100,00

6148

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA 
VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 
X 1.1/2 " UN 0,43 9,15 3,92 0,00 100,00

3524

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA 
DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,42 9,04 3,84 0,00 100,00

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,44 8,34 3,67 0,00 100,00

7098
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  
AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,84 3,84 0,00 100,00

COT SC 2.12
ALGODÃO HIDRÓFILO TIPO BOLINHA 
50G UN 0,80 4,79 3,82 0,00 100,00

43464

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 66,00 0,01 0,66 0,00 100,00

1607

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 
5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 
PVC - CONICAS) CJ 14,33 0,24 3,44 0,00 100,00
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6155

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 
" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR UN 0,21 16,28 3,44 0,00 100,00

43490

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H 2,13 1,50 3,20 0,00 100,00

13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 
PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) UN 0,00 3.139,80 3,03 0,00 100,00

43466

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 2,11 1,48 3,12 0,00 100,00

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03 116,25 3,04 0,00 100,00

122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 
COM *850* GR UN 0,05 53,86 2,96 0,00 100,00

12016
CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM 
TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN 0,21 13,36 2,80 0,00 100,00

1870

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC 
RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO UN 0,85 3,30 2,80 0,00 100,00

119
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
BISNAGA COM 75 GR UN 0,40 7,00 2,80 0,00 100,00

3536
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,72 2,72 0,00 100,00

COT SC 2.16 GAZE (10 UNIDADES) UN 0,80 3,39 2,70 0,00 100,00

COT SC 2.10 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML UN 0,80 3,19 2,54 0,00 100,00

4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 
8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 
50 MM UN 3,00 0,85 2,55 0,00 100,00

38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / 
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1,47 1,63 2,40 0,00 100,00

3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 
X 50 M (L X C) UN 0,13 16,59 2,22 0,00 100,00

39176
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 
1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,00 2,00 0,00 100,00

3517
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, 
DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,41 3,89 1,60 0,00 100,00

5068
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 21 (2 X 11) KG 0,06 25,43 1,62 0,00 100,00

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO 
POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 0,80 1,60 0,00 100,00

38112
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V 
(APENAS MODULO) UN 0,21 7,40 1,52 0,00 100,00

3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 
X 10 M (L X C) UN 0,34 4,50 1,51 0,00 100,00

39210
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 
DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,75 1,50 0,00 100,00

1574

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 0,82 1,56 1,28 0,00 100,00
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38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,52 2,16 1,12 0,00 100,00

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2,87 0,39 1,12 0,00 100,00

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 0,83 1,16 0,96 0,00 100,00

6141
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO 
(PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 0,21 4,11 0,88 0,00 100,00

14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 
(250 MM) UN 0,00 872,74 0,36 0,00 100,00

6153

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA 
TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO 
E SEM LADRAO UN 0,19 3,30 0,64 0,00 100,00

4895
PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 0,68 0,68 0,00 100,00

4823
MASSA PLASTICA PARA 
MARMORE/GRANITO KG 0,01 40,87 0,56 0,00 100,00

7139
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 0,36 1,55 0,56 0,00 100,00

3529
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,44 0,91 0,40 0,00 100,00

43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO 
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 44,00 0,01 0,44 0,00 100,00

11055

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO 
CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 
25 MM (1 ") UN 3,43 0,07 0,24 0,00 100,00

11281

COMPACTADOR DE SOLO A 
PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR 
GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 
55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 
1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 
A 700 GOLPES POR MINUTO, 
VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 
15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 
HP UN 0,00 11.249,00 0,27 0,00 100,00

11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 
MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG UN 0,00 15.709,33 0,20 0,00 100,00

36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UN 0,00 4.797,40 0,08 0,00 100,00

1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 
VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 
4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, 
FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 
KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 
RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 
M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP UN 0,00 9.443,45 0,00 0,00 100,00

40864
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA) MÊS 2,00 0,01 0,02 0,00 100,00

TOTAL GERAL: 175.378,10
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