UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVIGOS  MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2MESES |  23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO |DESCRIGAO |CLASS  |UNIDADE |COFF. |cusTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)

ADM OBRA ADMINISTRAGAO DA OBRA SER.CG UN
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

90777U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 44,000000000 93,45 4.111,80
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM

93572U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 2,000000000 6.672,00 13.344,00

02.01 ILICENGAS E TAXAS
CONFEA/CREA |ART DE EXECUGAO DA OBRA MAT. UN
CONFEA/CREA |ART DE EXECUGAO DA OBRA MAT. UN

02.02

CANTEIRO DE OBRAS

10775

LOCACAO DE CONITAINER 2,30 X 6,00 M, ALI.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MAT.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

S, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
CUSTO TOTAL UNIT (c/taxa): 756,00
QUANTIDADE: 2,000000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 1.512,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
10776 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. | MES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI )
10776 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. | MES
CUSTO(mé&o-de-obra): 0,00
CUSTO(material): 590,62
CUSTO TOTAL(unit.): 590,62
LS(%): 113,83% 0,00
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
CUSTO TOTAL UNIT (c/taxa): 590,62
QUANTIDADE: 2,000000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 1.181,24
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
(NAO INCLUI
10777 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MAT. | MES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO )
10777 (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  MAT. | MES
CUSTO(mé&o-de-obra): 0,00
CUSTO(material): 858,37
CUSTO TOTAL(unit.): 858,37
LS(%): 113,83% 0,00
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
CUSTO TOTAL UNIT (c/taxa): 858,37
QUANTIDADE: 2,000000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 1.716,74
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
93210U EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SERCG M2
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
101165U BETONEIRA. AF_05/2020 SERCG| M3 0,040000000 780,79 31,23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SR
UFPE

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO
DA OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

101876U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

0,026800000

75,65

101891U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

0,107400000

31,17

3,34

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

MAT.

UN

0,026800000

245,00

6,56

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

MAT.

UN

0,026800000

236,92

6,34

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

MAT.

M2

1,000000000

95,06

95,06

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO

MAT.

CJ

0,026800000

69,80

37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)

MAT.

1,278200000

2,84

3,63

86934U

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

0,026800000

379,10

10,15

86943U

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

0,026800000

233,63

6,26

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

1,115500000

22,30

24,87

88489U

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAQS. AF_06/2014

SER.CG

M2

1,429300000

15,47

22,11

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

0,088600000

17,99

1,59

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

0,142300000

51,76

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

0,053700000

9,33

0,50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SR
UFPE

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO
DA OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

SER.CG

UN

0,053700000

124,83

6,70

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SER.CG

UN

0,026800000

320,44

8,58

91170U

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SER.CG

0,322100000

2,93

91173U

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

SER.CG

0,536900000

1,48

91862U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

0,322100000

9,71

3,12

91870U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

0,536900000

10,30

5,53

91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

0,107400000

11,98

91924U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

0,859100000

2,89

2,48

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

2,550300000

4,24

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

0,161100000

10,93

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

0,026800000

25,51

0,68

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

0,134200000

40,97

5,49

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

0,026800000

42,49

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SER.CG

M2

1,451000000

19,96

28,96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO
DA OBRA

BDI

SERVICOS | MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17% 14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF. CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

SER.CG

M3

0,039000000 71,95

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE
10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

SER.CG

M2

1,451000000 58,88

85,43

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SER.CG

M2

0,009000000 15,73

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SER.CG

M2

1,451000000 26,23

38,05

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

SER.CG

UN

0,187900000 24,58

4,61

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

SER.CG

UN

0,026800000 17,20

0,46

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

0,010000000 43,63

0,43

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SER.CG

UN

0,161100000 113,30

18,25

97906U

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

SER.CG

UN

0,026800000 409,16

10,96

98102U

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

SER.CG

UN

0,026800000 152,08

4,07

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

SER.CG

M2

0,144900000 134,07

19,42

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SER.CG

M2

0,166800000 136,78

22,81

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAO.
AF_05/2018

SER.CG

M2

0,226400000 160,37

36,30

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SER.CG

M2

0,176500000 204,12

36,02

CUSTO(mao-de-obra):

51,42

CUSTO(material):

470,90

CUSTO TOTAL(unit.):

522,32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

EPEI DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
LS(%): 113,83% 58,57
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 58,57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 580,89
QUANTIDADE: 8,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 4.647,12
98459U TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 | SER.CG M2
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
3992 DA REGIAO MAT. M 1,000000000 26,10 26,10
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
4433 DA REGIAO - BRUTA MAT. M 1,227300000 22,00 27,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27
5061 (21/2 X 10) MAT. KG 0,042800000 25,00 1,07
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
7243 DE 980 MM MAT. M2 0,585300000 57,47 33,63
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
88239U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,189700000 18,13 3,43
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,569100000 22,30 12,69
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692U PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |SER.CG| CHP 0,004400000 33,84 0,14
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693U PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER.CG| CHI 0,019100000 32,44 0,61
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
94974U AF_05/2021 SER.CG M3 0,001200000 373,81 0,44
CUSTO(mé&o-de-obra): 5,97
CUSTO(material): 92,34
CUSTO TOTAL(unit.): 98,31
LS(%): 113,83% 6,80
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 6,80
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 105,11
QUANTIDADE: 149,520000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 15.716,04
MOBILIZAGAO DE MOBILIARIO E
UFPE 02.01 EQUIPAMENTOS SER.CG UN
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL,
POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP
92138U DIURNO. AF_11/2015 SER.CG| CHP 8,000000000 94,06 752,48
CUSTO(mao-de-obra): 191,93
CUSTO(material): 633,27
CUSTO TOTAL(unit.): 825,20
LS(%): 113,83% 218,32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

By

STy DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVIGOS | MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2MESES |  23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE COFF. [CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 218,32
CUSTO TOTAL UNIT.(cltaxa): 1.043,52
QUANTIDADE: 1,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.043,52
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA, INCLUSIVE
UFPE 02.02 CAIXA 1.000L SER.CG  UN
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
103670U CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SER.CG M3 0,030000000 246,40 7,39
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
11675 DIVIDIDO MAT. UN 1,000000000 45,53 45,53
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA
CAIXA DAGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA
11829 METALICOS E BALAO PLASTICO MAT. UN 1,000000000 23,85 23,85
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU
11831 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA MAT. UN 1,000000000 31,98 31,98
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM
119 75GR MAT. UN 0,400000000 7,00 2,80
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE
12773 3,0 M3/H, DE 1/2" MAT. UN 1,000000000 107,24 107,24
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA
COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
1414 PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA MAT. UN 1,000000000 12,66 12,66
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25
3143 M (L X C) MAT. UN 1,280000000 10,23 13,09
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
3146 M (L X C) MAT. UN 0,300000000 4,50 1,35
CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS,
34636 COM TAMPA MAT. UN 1,000000000 389,00 389,00
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM
BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2",
3497 PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 4,000000000 18,31 73,24
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM,
3536 PARA AGUA FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 2,72 2,72
PLUG PVC ROSCAVEL, 172", AGUA FRIA
4895 PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 0,68 0,68
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM
POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD,
20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE
55 AGUA (NTS 179) MAT. UN 2,000000000 5,00 10,00
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM
6036 BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | MAT. UN 1,000000000 19,00 19,00
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES
E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D
67 AGUA MAT. UN 1,000000000 13,93 13,93
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES
68 LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA MAT. UN 2,000000000 23,90 47,80
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, /2", AGUA
7098 FRIA PREDIAL MAT. UN 1,000000000 3,84 3,84
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA
7140 AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 1,000000000 5,15 5,15
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM
FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D
87 AGUA MAT. UN 1,000000000 21,95 21,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248U COMPLEMENTARES SERCG| H 7,700000000 17,71 136,36
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By

ST, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  |UNIDADE | COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267U COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 9,700000000 21,94 212,81
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,600000000 22,55 13,53
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 7,390000000 18,19 134,42
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
92791U DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 SER.CG KG 2,400000000 13,50 32,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
94964U AF_07/2016 SER.CG M3 0,030000000 398,37 11,95
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
96539U MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 SER.CG M2 0,300000000 125,46 37,63
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL
9813 (NBR 15561) MAT. M 6,000000000 5,71 34,26
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA
9856 PREDIAL MAT. M 2,800000000 8,81 24,66
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
9868 (NBR-5648) MAT. M 1,500000000 4,63 6,94
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA
9869 (NBR-5648) MAT. M 2,000000000 10,40 20,80
UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA
9892 PREDIAL MAT. UN 2,000000000 7,87 15,74
COT 2.1 PARAFUSO DE METAL 2 X 12 (SEXTAVADO) MAT. UN 2,000000000 3,42 6,84
CUSTO(mao-de-obra): 183,84
CUSTO(material): 1.128,59
CUSTO TOTAL(unit.): 1.312,43
LS(%): 113,83% 209,11
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 209,11
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1.521,54
QUANTIDADE: 1,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.521,54
UFPE 02.03 MOBILIZAGAO DE CONTAINER SER.CG UN
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL
MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
5824U 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG CHP 1,500000000 191,20 286,80
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 3,000000000 18,19 54,57
CUSTO(mé&o-de-obra): 36,63
CUSTO(material): 263,08
CUSTO TOTAL(unit.): 299,71
LS(%): 113,83% 41,66
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

By

SR DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA SERVICOS | MATE EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
TOTAL TAXA: 41,66
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 341,37
QUANTIDADE: 3,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.024,11
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO COM EXTINTORES DE
AGUA PRESSURIZADA 10L, GAS CARBONICO
UFPE 02.05 6KG E PO QUIMICO 6 KG SER.CG cJ
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
10886 CLASSE A MAT. UN 1,000000000 245,00 245,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,
10889 CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 840,00 840,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
10892 CLASSE BC MAT. UN 1,000000000 280,00 280,00
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM MAT. UN 3,000000000 0,85 2,55
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,800000000 18,19 14,55
CUSTO(mé&o-de-obra): 8,79
CUSTO(material): 1.374,58
CUSTO TOTAL(unit.): 1.383,37
LS(%): 113,83% 10,00
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 10,00
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1.393,37
QUANTIDADE: 1,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.393,37
CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA
FISCALIZAGAO E VISITANTES DURANTE
UFPE 02.06 TODO O PERIODO DA OBRA SER.CG cJ
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE
12893 ACO E COLARINHO ACOLCHOADO MAT. PAR 3,000000000 74,88 224,64
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL
COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
12895 JUGULAR (CLASSE B) MAT. UN 4,000000000 15,60 62,40
CUSTO(mé&o-de-obra): 0,00
CUSTO(material): 287,04
CUSTO TOTAL(unit.): 287,04
LS(%): 113,83% 0,00
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,00
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 287,04
QUANTIDADE: 1,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 287,04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

EPEI DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRICAO CLASS  UNIDADE |COEF. CUSTO (R$)  CUSTO TOTAL (R$)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
UFPE 02.11 INSTALAGAO SER.CG M2
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA
*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,000000000 6,12 6,12
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU
4491 EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 4,000000000 10,85 43,40
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL)
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
4813 DE *2,0 X 1,125* M MAT. M2 1,000000000 225,00 225,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30
5075 (2 3/4 X 10) MAT. KG 0,150000000 25,43 3,81
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,000000000 22,30 22,30
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 2,000000000 18,19 36,38
CUSTO(mao-de-obra): 19,92
CUSTO(material): 294,44
CUSTO TOTAL(unit.): 314,36
LS(%): 113,83% 22,65
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 22,65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 337,01
QUANTIDADE: 6,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 2.022,06
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE
UFPE 02.12 DE MADEIRA SER.CG UN
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA
1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
1062 CONCESSIONARIA LOCAL) MAT. UN 1,000000000 318,70 318,70
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
1096 COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES MAT. UN 2,000000000 129,69 259,38
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO,
DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17
11267 MM, ESPESSURA = *2,5* MM MAT. UN 2,000000000 0,80 1,60
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
1892 PARA ELETRODUTO MAT. UN 4,000000000 2,02 8,08
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE
2392 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V MAT. UN 1,000000000 96,66 96,66
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
2685 1", SEM LUVA MAT. M 6,000000000 7,98 47,88
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H=12M, D =20 A
2731 24 CM (PARA POSTE) MAT. M 7,960000000 95,52 760,33
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
3379 BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR MAT. UN 1,000000000 81,92 81,92
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1",
39176 PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 1,00 2,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

EPEI DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRICAO CLASS  UNIDADE |COEF. CUSTO (R$)  CUSTO TOTAL (R$)
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1",
39210 PARA ELETRODUTO MAT. UN 2,000000000 0,75 1,50
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19
406 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) MAT. UN 0,130000000 68,90 8,95
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE
150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E
420 PORCAS MAT. UN 1,000000000 39,08 39,08
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO,
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA
4346 DE PRESSAO MEDIA MAT. UN 2,000000000 13,59 27,18
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO MAT. M 3,000000000 18,00 54,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 22,79 182,32
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 8,000000000 18,19 145,52
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
937 SECAO NOMINAL 10 MM2 MAT. M 27,000000000 10,00 270,00
CUSTO(mé&o-de-obra): 112,70
CUSTO(material): 2.064,24
CUSTO TOTAL(unit.): 2.176,94
LS(%): 113,83% 128,16
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 128,16
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 2.305,10
QUANTIDADE: 1,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 2.305,10
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA
ATE A REDE (DISTANCIA = 8 M, LARGURA DA
VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO
MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO
MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -
93351U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016 | SER.CG UN
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
101618U LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER.CG M3 0,520000000 226,89 117,98
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA
1970 ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,000000000 49,31 49,31
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
20078 POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,250000000 22,23 5,55
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100
36365 MM (NBR 7362) MAT. M 8,925000000 39,44 352,00
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN
125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE
42699 COLETORA ESGOTO (NBR 10569) MAT. UN 1,000000000 35,57 35,57
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
88246U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,020000000 29,09 29,67
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,020000000 18,19 18,55
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100
MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE
CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE
90724U ESGOTO. AF_01/2021 SER.CG UN 1,000000000 25,01 25,01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SR
UFPE

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: AMPLIA(;I'\O REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  UNIDADE | COEF. CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (RS)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
93358U AF_02/2021 SER.CG M3 3,328000000 71,95 239,44
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
93382U COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 SER.CG M3 2,808000000 33,51 94,09

02.03 MANUTENGAO DO CANTEIRO

UFPE 02.07.01 MOVEIS E UTENSILIOS SER.CG MES

10530/0RSE ALUGUEL DE MESA PARA REUNIAO MAT. MES 2,000000000 5,00 10,00

10531/ORSE ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRACOS MAT. MES 10,000000000 2,91 29,10
ALUGUEL DE APARELHO DE AR

COT 2.10 CONDICIONADO 18.000 BTUs (1 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 26,54 26,54
ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M (1

COT 2.2 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 5,83 5,83

COoT 2.7 ALUGUEL DE ARQUIVO EM ACO (1 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 791 7,91
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK (1

COT 2.8 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 18,72 18,72
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA -

COT 2.9 LASER (1 UNIDADE) MAT. MES 1,000000000 12,47 12,47

UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO SER.CG MES

SC UFPE 02.01 |MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ 1,000000000 157,37 157,37

SC UFPE 02.02 'MATERIAL DE ESCRITORIO SER.CG CcJ 1,000000000 157,18 157,18
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO

SC UFPE 02.03 |PROJETO EXECUTIVO SER.CG CcJ 0,200000000 133,00 26,60
KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A

SC UFPE 02.04 |CCT) SER.CG CcJ 0,400000000 113,52 45,40

SC UFPE 02.07 AGUA MINERAL SER.CG MES 1,000000000 260,00 260,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SER.CG MES
COT 2.13 INTERNET - DESPESA MENSAL MAT. MES 1,000000000 89,00 89,00
COT 2.14 TELEFONE - DESPESA MENSAL MAT. MES 1,000000000 154,99 154,99

02.04 ‘PRATICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NA CONSTRUGAO CIVIL (SINDUSCON/PE)
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS

UFPE 02.16.01 (COMBATE AO CORONAVIRUS) SER.CG MES

COT 2.17 PAPEL TOALHA INTERFOLHA (1000 UND) MAT. UN 3,300000000 19,15 63,19
COT 2.18 ALCOOL GEL 70 MAT. L 6,600000000 19,99 131,93
COT 2.19 HIPOCLORITO DE SODIO MAT. L 2,750000000 4,30 11,82
COT 2.20 ALCOOL 70 MAT. L 5,500000000 9,80 53,90
COT 2.21 SABONETE LIQUIDO MAT. L 6,600000000 11,99 79,13
COT 2.24 AGUA SANITARIA MAT. L 11,000000000 2,98 32,78

UFPE 02.17

CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO
BANNER

SER.CG

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,320000000

21,94

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,100000000

18,19

COT 2.23

BANNER (60X40)CM, IMPRESSAO DIGITAL EM
LONA C/ QUALIDADE FOTOGRAFICA,
INCLUSIVE BASTAO, CORDAO NYLON E
PONTEIRAS PLASTICAS

1,000000000

74,49

74,49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO UNIDADE |COEF. CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

UFPE 02.18

PORTA ALCOOL GEL PLASTICO TIPO
DISPENSER COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAGAO SER.CG UN

11758

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML MAT. UN 1,000000000

49,90

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,316200000

21,94

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES SER.CG H 0,099600000

18,19

DEMOLICAO E REPOSIGAO DE PASSEIO EM
UFPE 01.50 CONCRETO SER.CG M3
SC UFPE 01.10  DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE | SER.CG M3 1,000000000 265,78 265,78

UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO SER.CG M2

90100U

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG.DE0,8 MA 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021 SER.CG M3 0,118750000

14,03

1,66
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%3}! UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
‘m’ SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
EPEI DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
LS(%): 113,83% 0,31
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 1,66
QUANTIDADE: 290,880000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 482,86
CARGA, MANOBRA E DESCARGA
MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
UFPE 1.101 BASCULANTE 6 M* SER.CG T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP
5631U - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,005600000 207,74 1,16
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP
5632U - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,010100000 87,77 0,88
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
67826U AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,017800000 168,65 3,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
67827U AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,013500000 54,49 0,73
custo(mé&o-de-obra): 0,59
custo(material): 4,49
custo TOTAL(unit.): 5,08
LS(%): 0% 0,69
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,69
custo TOTAL UNIT.(c/taxa): 5,77
QUANTIDADE: 1,030000000
custo TOTAL(c/taxa): 5,94
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
97914U ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG| M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
67826U AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,013900000 168,65 2,34
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
67827U AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,006000000 54,49 0,32
custo(mé&o-de-obra): 0,23
custo(material): 2,16
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) -

UFPE 01.66 ESCAVAGCAO SER.CG T
DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ENTULHO
COT 1.3 MAT. T 1,000000000 40,00 40,00

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

SER.CG M2

88309U

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,102000000

22,55

2,30

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,153100000

18,19

2,78

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SER.CG

0,003600000

40,81

0,14

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SER.CG CHI

0,003600000

33,22
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL : CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

BDI

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO

DAOBRA| SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS

(LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES 23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

90099U

ESUAVAGAU MEUCANIZAVUA DE VALA CUM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

SER.CG

M3

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHP

0,058800000

156,78

9,21

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHI

0,071000000

69,84

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,129800000

18,19

CUSTO(ma&o-de-obra):

2,74

CUSTO(material):

10,66

CUSTO TOTAL(unit.):

13,40

LS(%): 113,83%

3,12

BDI(%): 0%

0,00

ADM(%): 0%

0,00

TOTAL TAXA:

3,12

CUSTO TOTAL

UNIT .(c/taxa):

16,52

QUANTIDADE:

233,990000000

CUSTO TOTAL(c/taxa):

3.865,51

90100U

ESUAVAGAU MEUCANIZAVUA DE VALA CUM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

SER.CG

M3

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHP

0,049900000

156,78

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHI

0,060300000

69,84

4,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,110300000

18,19

2,00

CUSTO(mé&o-de-obra):

2,33

CUSTO(material):

9,04

CUSTO TOTAL(unit.):

11,37

LS(%): 113,83%

2,66
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= UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
w SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

S DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVIGOS | MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2MESES |  23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,66
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 14,03
QUANTIDADE: 50,560000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 709,35
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO)
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
93374U NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 SERCG M3
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
5678U AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,048000000 156,78 7,52
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
5679U AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,062000000 69,84 4,33
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SERCG| H 0,050000000 18,19 0,90
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
91533U AF_08/2015 SER.CG| CHP 0,205000000 40,81 8,36
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
91534U AF_08/2015 SER.CG| CHI 0,190000000 33,22 6,31
UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS
95606U COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 SERCG| M3 1,000000000 2,08 2,08
CUSTO(mé&o-de-obra): 7,28
CUSTO(material): 13,91
CUSTO TOTAL(unit.): 21,19
LS(%): 113,83% 8,31
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 8,31
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 29,50
QUANTIDADE: 229,760000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 6.777,92
RKEAITERKKU NMEUANIZAVDU UE VALA LUNM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
93375U INTERFERENCIA. AF_04/2016 SERCG M3

Pagina 18 de 38



¢

2y

Sy

L=

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO
DA OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

5678U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHP

0,035000000

156,78

5,48

5679U

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SER.CG

CHI

0,046000000

69,84

3,21

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,034000000

18,19

0,61

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SER.CG

CHP

0,158000000

40,81

6,44

91534U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

SER.CG

CHI

0,147000000

33,22

95606U

UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS
COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016

SER.CG

M3

1,000000000

2,08

CUSTO(mao-de-obra):

5,56

CUSTO(material):

10,79

CUSTO TOTAL(unit.):

16,35

LS(%): 113,83%

6,35

BDI(%): 0%

0,00

ADM(%): 0%

0,00

TOTAL TAXA:

6,35

CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa):

22,70

QUANTIDADE:

19,770000000

CUSTO TOTAL(c/taxa):

448,77

94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016

SER.CG

M3

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

MAT.

M3

1,250000000

55,00

68,75

5901U

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SER.CG

CHP

0,006000000

291,20

5903U

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SER.CG

CHI

0,003000000

61,11

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,659000000

18,19

91533U

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SER.CG

CHP

0,274000000

40,81

11,18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

By

SR, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  |UNIDADE | COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
91534U AF_08/2015 SER.CG| CHI 0,254000000 33,22 8,43
CUSTO(mao-de-obra): 10,96
CUSTO(material): 78,83
CUSTO TOTAL (unit.): 89,79
LS(%): 113,83% 12,47
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 12,47
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 102,26
QUANTIDADE: 0,530000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 54,19
CARGA, MANOBRA E DESCARGA
MECANIZADA DE SOLO EM CAMINHAO
UFPE 1.100 BASCULANTE 6 M? SER.CG T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP
5631U - CHP DIURNO. AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,005600000 207,74 1,16
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP
5632U - CHI DIURNO. AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,010100000 87,77 0,88
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
67826U AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,017800000 168,65 3,00
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
67827V AF_06/2014 SER.CG| CHI 0,013500000 54,49 0,73
custo(mé&o-de-obra): 0,59
custo(material): 4,49
custo TOTAL(unit.): 5,08
LS(%): 0% 0,69
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,69
custo TOTAL UNIT.(c/taxa): 5,77
QUANTIDADE: 64,210000000
custo TOTAL (c/taxa): 370,49
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
97914U ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SER.CG| M3XKM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
67826U AF_06/2014 SER.CG| CHP 0,013900000 168,65 2,34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

INRE
UFPE

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  UNIDADE | COEF. CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (RS)
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
67827U AF_06/2014 SER.CG CHI 0,006000000 54,49 0,32

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) -

SC UFPE 01.02 |ESCAVAGAO SER.CG T
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) -
COT 1.4 ESCAVACAO MAT. T 1,000000000 40,00 40,00

ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS,

UFPE 27.05 LANGAMENTO MANUAL. SER.CG M3
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

4718 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 1,100000000 72,35 79,58
PEDREIRO COM ENCARGOS

88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,371100000 22,55 8,36
SERVENTE COM ENCARGOS

88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,113400000 18,19 20,25
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fusiasiiay DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGZ\O REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGCAO CLASS |UNIDADE COEF. CUSTO (R$)  CUSTO TOTAL (R$)
EXECUGCAO DE LAJE SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
103077V AF_09/2021 SER.CG M2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
96624U AF_08/2017 SER.CG M3 0,100000000 111,54 11,15
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
97083U DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 SER.CG M2 1,000000000 2,80 2,80
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA
97086U SERRADA, 4 UTILIZACC)ES. AF_09/2017 SER.CG M2 0,100000000 108,88 10,88
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUQAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
97087U SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 SER.CG M2 1,000000000 3,15 3,15
ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
97090U USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 SER.CG KG 4,400000000 18,73 82,41
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
97096U ACABAMENTO. AF_09/2021 SER.CG M3 0,150000000 485,36 72,80
CUSTO(mé&o-de-obra): 6,99
CUSTO(material): 168,18
CUSTO TOTAL(unit.): 175,17
LS(%): 113,83% 8,02
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 8,02
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 183,19
QUANTIDADE: 6,750000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.236,53
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA ENVELOPAMENTO DE
TUBULAGAO, EM MADEIRA SERRADA, E=25
SC UFPE 05.88 MM, 4 UTILIZA(;OES. SER.CG M2
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
2692 EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,017000000 8,34 0,14
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA
40304 17 X 27 (21/2 X11) MAT. KG 0,034000000 31,39 1,06
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA
*7,5X7,5*CM (3 X3") PINUS, MISTA OU
4491 EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 0,605000000 10,85 6,56
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA
*2,5 X7,5*CM (1 X3 ") PINUS, MISTA OU
4517 EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 0,567000000 3,80 2,15
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24
5073 (21/4 X11) MAT. KG 0,026000000 25,92 0,67
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
6189 DA REGIAO - BRUTA MAT. M 1,008000000 23,20 23,38
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SR, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  |UNIDADE | COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM
88239U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,471000000 18,13 8,53
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,145000000 22,30 25,53
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692U PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |SER.CG| CHP 0,017000000 33,84 0,57
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693U PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SER.CG| CHI 0,014000000 32,44 0,45
CUSTO(mao-de-obra): 12,28
CUSTO(material): 42,79
CUSTO TOTAL (unit.): 55,07
LS(%): 113,83% 13,97
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 13,97
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 69,04
QUANTIDADE: 11,820000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 816,05
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO
UFPE 04.04 E ADENSAMENTO SER.CG M3
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE
123 CLORETOS MAT. L 2,120200000 8,68 18,40
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 212,020000000 0,56 118,73
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,827000000 110,00 90,97
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE MAT. M3 0,578000000 71,97 41,59
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 2,340000000 18,19 42,56
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,480000000 27,58 40,81
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
88830U AF_10/2014 SER.CG| CHP 0,760000000 1,88 1,42
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
88831U SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SER.CG| CHI 0,720000000 0,32 0,23
CUSTO(mé&o-de-obra): 30,07
CUSTO(material): 290,45
CUSTO TOTAL(unit.): 320,52
LS(%): 113,83% 34,19
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 34,19
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 354,71

Pagina 23 de 38




¢

By

L=

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

S DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA SERVICOS  MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2MESES |  23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
QUANTIDADE: 0,390000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 138,33
CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE
TUBULAGAO, FCK 25 MPA, COM USO DE
JERICA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
UFPE 05.87 ACABAMENTO. SERCG M3
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SERCG| H 2,386000000 22,55 53,80
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SERCG| H 2,450000000 18,19 44,56
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
90586U AF_06/2015 SERCG| CHP 0,314000000 1,27 0,39
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
90587U AF_06/2015 SER.CG| CHI 0,911000000 0,44 0,40
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94971U BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SERCG| M3 1,150000000 401,91 462,19
CUSTO(m&o-de-obra): 62,98
CUSTO(material): 426,75
CUSTO TOTAL (unit.): 489,73
LS(%): 113,83% 71,61
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 71,61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 561,34
QUANTIDADE: 2,210000000
CUSTO TOTAL(cltaxa): 1.240,56
EXECUGAU UE PAVINMENITU EM
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
UFPE 31.01 AF_05/2020 SERCG M2
AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
367 SEM TRANSPORTE) MAT. M3 0,114000000 111,43 12,70
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM
CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE
5684U TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG| CHP 0,003100000 169,64 0,52
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM
CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE
5685U TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |SER.CG  CHI 0,130900000 72,99 9,55
CALCETEIRO COM ENCARGOS
88260U COMPLEMENTARES SERCG| H 0,402100000 22,42 9,01
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SERCG| H 0,402100000 18,19 7,31
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88628U AF_08/2019 SERCG| M3 0,020400000 485,22 9,89
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EPEI DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS |MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |cusTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
CUSTO(mé&o-de-obra): 8,35
CUSTO(material): 31,11
CUSTO TOTAL(unit.): 39,46
LS(%): 113,83% 9,52
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 9,52
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 48,98
QUANTIDADE: 290,880000000
CUSTO TOTAL (c/taxa): 14.247,30
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
94990U CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG M3
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM,
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4460 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MAT. M 2,500000000 7,94 19,85
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA
*2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU
4517 EQUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 2,000000000 3,80 7,60
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262U COMPLEMENTARES SER.CG H 2,256000000 22,30 50,30
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,983000000 22,55 44,71
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 4,239000000 18,19 77,10
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
94964U AF_07/2016 SER.CG M3 1,213000000 398,37 483,22
custo(mé&o-de-obra): 98,66
custo(material): 471,95
custo TOTAL(unit.): 570,61
LS(%): 0% 112,17
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 112,17
custo TOTAL UNIT.(c/taxa): 682,78
QUANTIDADE: 0,410000000
custo TOTAL(c/taxa): 279,93
06 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
90694U ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SER.CG M
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
20078 POLIETILENO E OUTROS) MAT. UN 0,010400000 22,23 0,23
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100
36365 MM (NBR 7362) MAT. M 1,050000000 39,44 41,41
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
88246U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,075300000 29,09 2,19
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ST, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MATE EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  |UNIDADE | COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,075300000 18,19 1,36
CUSTO(mé&o-de-obra): 1,31
CUSTO(material): 42,38
CUSTO TOTAL(unit.): 43,69
LS(%): 113,83% 1,50
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 1,50
CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa): 45,19
QUANTIDADE: 358,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 16.178,02
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E
99626U INSTALAGAO. AF_08/2021 SER.CG UN
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE
BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
10407 ROSCA MAT. UN 1,000000000 1.090,37 1.090,37
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
3148 M (L XC) MAT. UN 0,045200000 16,59 0,74
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,722500000 17,71 12,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267U COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,722500000 21,94 15,85
CUSTO(mao-de-obra): 10,07
CUSTO(material): 1.098,21
CUSTO TOTAL(unit.): 1.108,28
LS(%): 113,83% 11,47
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 11,47
CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa): 1.119,75
QUANTIDADE: 3,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 3.359,25
POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.
MACICOS ESP. =0,20M, DIM. INT.=1.00 X 1.00
X 1.00M, LAJE SUP.C. A. ESP. =0,15M,
UFPE 27.06 INCLUSIVE T AMPAO TD-600 - R1 SER.CG UN
Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte,
dobragem, montagem e colocacao de ferragens
00140/0ORSE- nas formas, para superestruturas e fundag des -
SER R1 SER.CG KG 5,833000000 14,54 84,81
Langamento de concreto simples fabricado na
07692/ORSE- obra, inclusive adensamento e acabamento em
SER pecas da superestrutura SER.CG M3 0,529000000 49,62 26,24
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
87529U AF_06/2014 SER.CG M2 5,920000000 35,25 208,68
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fusiasiiay DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGCAO CLASS |UNIDADE COEF. CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
87879U 400L. AF_06/2014 SER.CG M2 5,920000000 3,65 21,60
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94975U BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 SER.CG M3 0,529000000 400,94 212,09
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
96541U 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 SER.CG M2 2,632000000 183,86 483,91
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM,
300KG/CM?, PARA POCO DE VISITA E CAIXAS
SC UFPE 27.01 DE PASSAGEM SER.CG UN 1,000000000 835,15 835,15
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIGO
(5X10X20), ESP = 0,20M (DOBRADA), COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) C/ JUNTA DE
UFPE 06.27 2,0CM SER.CG M2 4,800000000 175,22 841,05
custo(mé&o-de-obra): 357,88
custo(material): 1.948,65
custo TOTAL(unit.): 2.306,53
LS(%): 0% 407,00
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 407,00
custo TOTAL UNIT.(c/taxa): 2.713,53
QUANTIDADE: 9,000000000
custo TOTAL(c/taxa): 24.421,77
07 ‘INSTALAC(’)ES ELETRICAS
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91872U INSTALAGAO. AF_12/2015 SER.CG M
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
2685 1", SEM LUVA MAT. M 1,017000000 7,98 8,11
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,194000000 17,66 3,42
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,194000000 22,79 4,42
CUSTO(mé&o-de-obra): 2,66
CUSTO(material): 10,25
CUSTO TOTAL(unit.): 12,91
LS(%): 113,83% 3,04
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,04
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 15,95
QUANTIDADE: 11,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 175,45
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ST, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  |113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRICAO CLASS |UNIDADE |COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
91926U INSTALAGAO. AF_12/2015 SER.CG M
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
1014 MM2 MAT. M 1,190000000 2,52 2,99
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
21127 ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M MAT. UN 0,009000000 5,67 0,05
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 17,66 0,52
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,030000000 22,79 0,68
CUSTO(mé&o-de-obra): 0,41
CUSTO(material): 3,36
CUSTO TOTAL(unit.): 3,77
LS(%): 113,83% 0,47
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 0,47
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 4,24
QUANTIDADE: 100,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 424,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
93668U INSTALAGAO. AF_10/2020 SER.CG UN
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
1570 M5 MAT. UN 3,000000000 0,93 2,79
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10
34709 ATE 50A MAT. UN 1,000000000 78,08 78,08
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,142800000 17,66 2,52
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,142800000 22,79 3,25
CUSTO(mé&o-de-obra): 1,96
CUSTO(material): 82,44
CUSTO TOTAL(unit.): 84,40
LS(%): 113,83% 2,24
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,24
CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa): 86,64
QUANTIDADE: 3,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 259,92
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
96985U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SER.CG UN
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM
3379 BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR MAT. UN 1,000000000 81,92 81,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 17,66 4,46
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

S, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  |113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRICAO CLASS |UNIDADE |COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,253100000 22,79 5,76
CUSTO(mé&o-de-obra): 3,47
CUSTO(material): 84,71
CUSTO TOTAL(unit.): 88,18
LS(%): 113,83% 3,96
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,96
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 92,14
QUANTIDADE: 3,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 276,42
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
97667U FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 |SER.CG M
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
39246 CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) MAT. M 1,100000000 8,72 9,59
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,067200000 17,66 1,18
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,067200000 22,79 1,53
CUSTO(mé&o-de-obra): 0,92
CUSTO(material): 10,33
CUSTO TOTAL(unit.): 11,25
LS(%): 113,83% 1,05
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 1,05
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 12,30
QUANTIDADE: 90,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 1.107,00
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
98111U INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
101618U LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 SER.CG M3 0,014100000 226,89 3,19
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E
PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
34643 =300 MM X ALTURA = 400 MM MAT. UN 1,000000000 38,69 38,69
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,169300000 22,55 3,81
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,169300000 18,19 3,07
CUSTO(mé&o-de-obra): 2,86
CUSTO(material): 42,64
CUSTO TOTAL(unit.): 45,50
LS(%): 113,83% 3,26
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m SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
ST, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CODIGO |DESCRICAO [CLASS  UNIDADE  COFF. |CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 3,26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 48,76
QUANTIDADE: 3,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 146,28
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
UFPE 12.185 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M. SER.CG UN
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
101623U LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SER.CG M3 0,081000000 207,17 16,78
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-
MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,
43431 DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M MAT. UN 2,000000000 252,35 504,70
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
5678U AF_06/2014 SER.CG CHP 0,032800000 156,78 5,14
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
5679U AF_06/2014 SER.CG CHI 0,110500000 69,84 7,711
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,079100000 22,55 1,78
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,079100000 18,19 1,43
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME
DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
97735U ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 SER.CG M3 0,032400000 2.236,51 72,46
CUSTO(mé&o-de-obra): 20,65
CUSTO(material): 565,80
CUSTO TOTAL(unit.): 586,45
LS(%): 113,83% 23,55
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 23,55
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 610,00
QUANTIDADE: 5,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 3.050,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR,
EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 08
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRAO
UFPE 12.186 DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES SER.CG UN
Quadro de distribui¢cdo de sobrepor, em resina
10695/0ORSE- termoplastica p/até 08 disjuntores c/barramento,
MAT padrao DIN, Tigre ou similar MAT. UN 1,000000000 68,28 68,28
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 1,600000000 22,79 36,46
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X 2,5
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E

UFPE 12.187 INSTALAGAO SER.CG M

03162/ORSE- Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2,

MAT 450/750v MAT. M 1,020000000 12,25 12,49
ELETRICISTA COM ENCARGOS

88264U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 22,79 2,50
SERVENTE COM ENCARGOS

88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,110000000 18,19 2,00

UFPE 12.25

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SER.CG M

2681

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
2", SEMLUVA

1,048100000

19,08

19,99

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,092600000

17,66

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG H

0,092600000

22,79

91173U

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

SER.CG M

2,000000000

1,48

2,96

Pagina 31 de 38



L=

44

Ay
2
UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO
DA OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO

DESCRIGCAO

CLASS

UNIDADE

COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

UFPE 12.87

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

2685

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE
1", SEM LUVA

MAT.

1,100000000

7,98

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,112000000

17,66

88264U

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,112000000

22,79

CUSTO(ma&o-de-obra):

1,53

CUSTO(material):

10,01

CUSTO TOTAL(unit.):

11,54

LS(%): 113,83%

1,75

BDI(%): 0%

0,00

ADM(%): 0%

0,00

TOTAL TAXA:

1,75

CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa):

13,29

QUANTIDADE:

7,000000000

CUSTO TOTAL(c/taxa):

93,03

08

EQUIPAMENTOS

UFPE 11.154

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, @ 1.00M,
ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA 1000L/DIA,
ALTURA MANOMETRICA 20 MCA, COLETA DE
RESIDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFiCIO DE DESCARGA
VERTICAL CARCAGA EM FERRO OU AGO
INOX TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OPGOES
DE ACIONAMENTO MANUAL E
AUTOMATICOS, SISTEMA DE REVEZAMENTO
DE TRABALHO( MOTOBOMBAS), PAINEL DE
CONTROLE EQUIPADO COM SISTEMA
LUMINOSO E SONORO DE ALARME EM CASO
DE DEFEITO OPERACIONAL.

SER.CG

UN

88247U

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,633000000

17,66

11,17

88248U

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

5,026600000

17,71

89,02

88265U

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

0,633000000

22,79

14,42

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG

5,026600000

21,94

110,28
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL : CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

BDI

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO

DAOBRA| SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES 23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

cODIGO DESCRIGCAO

CLASS UNIDADE COEF.

CUSTO (RS)

CUSTO TOTAL (R$)

COT 11.62 OPERACIONAL.

ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, @ 1.00M,
ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA 1000L/DIA,
ALTURA MANOMETRICA 20 MCA, COLETA DE
RESIDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFiCIO DE DESCARGA
VERTICAL CARCAGA EM FERRO OU AGO INOX
TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OPCOES DE
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICOS,
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO

UN

MAT.

1,000000000

23.485,96

23.485,96

CUSTO(mé&o-de-obra):

78,81

CUSTO(material):

23.542,35

CUSTO TOTAL(unit.):

23.621,16

LS(%): 113,83%

89,69

BDI(%): 0%

0,00

ADM(%): 0%

0,00

TOTAL TAXA:

89,69

CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa):

23.710,85

QUANTIDADE:

1,000000000

CUSTO TOTAL(c/taxa):

23.710,85

DE ACIONAMENTO MANUAL E

UFPE 11.155 DE DEFEITO OPERACIONAL.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, @ 1.00M,
ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA 3000L/DIA,
ALTURA MANOMETRICA 20 MCA, COLETA DE
RESIDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFiCIO DE DESCARGA
VERTICAL CARCAGA EM FERRO OU AGO
INOX TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OPGOES

AUTOMATICOS, SISTEMA DE REVEZAMENTO
DE TRABALHO( MOTOBOMBAS), PAINEL DE
CONTROLE EQUIPADO COM SISTEMA
LUMINOSO E SONORO DE ALARME EM CASO

SER.CG UN

88247U COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

SER.CG H

0,633000000

17,66

11,17

HIDRAULICO COM ENCARGOS

88248U COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

SER.CG H

5,026600000

17,71

89,02

88265U COMPLEMENTARES

ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS

SER.CG H

0,633000000

22,79

14,42

88267U

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H

5,026600000

21,94

110,28
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

By

ST, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA| SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  |UNIDADE | COEF. CUSTO (R$)  |CUSTO TOTAL (R$)
ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGCADO COM F~IBRAIDE VIDRO, @ 1.00M,
ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA 3000L/DIA,
ALTL}RA MANOMETRICA 20 MCA, COLETA DE
RESIDUOS GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFICIO DE DESCARGA
VER'I:ICAL CARCACA EM FERRO OU ACO INOX
TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OP(;OES DE
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICOS,
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO
COT 11.63 OPERACIONAL. MAT. UN 1,000000000 23.485,96 23.485,96
CUSTO(mé&o-de-obra): 78,81
CUSTO(material): 23.542,35
CUSTO TOTAL(unit.): 23.621,16
LS(%): 113,83% 89,69
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 89,69
CUSTO TOTAL UNIT .(c/taxa): 23.710,85
QUANTIDADE: 2,000000000
CUSTO TOTAL (c/taxa): 47.421,70
09 ‘SERVIQOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS
DEMOLICAO DE REFEITORIO EM CHAPA DE
UFPE 23.10 MADEIRA COMPENSADA SER.CG M2
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 22,30 3,34
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,150000000 18,19 2,72
CUSTO(mé&o-de-obra): 2,08
CUSTO(material): 1,61
CUSTO TOTAL(unit.): 3,69
LS(%): 113,83% 2,37
BDI(%): 0% 0,00
ADM(%): 0% 0,00
TOTAL TAXA: 2,37
CUSTO TOTAL UNIT.(c/taxa): 6,06
QUANTIDADE: 8,000000000
CUSTO TOTAL(c/taxa): 48,48
DESMOBILIZAGAO DE MOBILIARIO E
UFPE 23.16 EQUIPAMENTOS SER.CG UN
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 16,000000000 18,19 291,04
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL,
POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP
92138U DIURNO. AF_11/2015 SER.CG CHP 8,000000000 94,06 752,48
CUSTO(mao-de-obra): 191,93
CUSTO(material): 633,27
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA :

AMPLIACAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

UFPE 23.17

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

SER.CG

5824U

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL
MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X
7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SER.CG

8,000000000

191,20

1.529,60

88316U

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SER.CG

3,000000000

18,19

54,57

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS,
DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA

UFPE 23.21 EM LOCAL A SER INDICADO. SER.CG M2
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM

88278U ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,040800000 29,02 1,18
SERVENTE COM ENCARGOS

88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,080100000 18,19 1,45

01 |SUBCOMPOSIGOES

SC UFPE 01.10 DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE |SER.CG M3
PEDREIRO COM ENCARGOS

88300U COMPLEMENTARES SERCG  H 1,300000000 22,55 29,31
SERVENTE COM ENCARGOS

88316U COMPLEMENTARES SERCG  H 13,000000000 18,19 236,47
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SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

SC UFPE 02.01 MATERIAL DE LIMPEZA SER.CG CJ

00146/ORSE AGUA SANITARIA MAT. L 12,000000000 1,60 19,20
01997/ORSE SABAO EM PO MAT. KG 2,000000000 8,96 17,92
13 ESTOPA MAT. KG 1,000000000 18,29 18,29
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 19,15 19,15
38401 RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO MAT. UN 1,000000000 13,69 13,69
COT sC 21 DESINFETANTE 500 ML MAT. UN 3,000000000 5,69 17,07
COoTsC22 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS MAT. UN 7,000000000 3,75 26,25
coTsc23 SACO DE LIXO 15 L (60 UNIDADES) MAT. UN 2,000000000 12,90 25,80

SC UFPE 02.02 MATERIAL DE ESCRITORIO SER.CG cJ

CcoTsc24 PAPEL SULFITE, BRANCO, A4, 75G MAT. FL 500,000000000 0,06 30,00
COTsC25 BORRACHA (2 UNIDADES) MAT. CJ 1,000000000 6,99 6,99
COTsC26 CANETA ESFEROGRAFICA MAT. UN 5,000000000 1,28 6,40
coTsc27 CARTUCHO PARA IMPRESSAO MAT. UN 2,000000000 54,90 109,80
CcoTsc28 LAPIS - 12 UNIDADES MAT. CcJ 0,500000000 7,99 3,99

PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO
SC UFPE 02.03 PROJETO EXECUTIVO SER.CG CJ
PLOTAGEM DE 2 JOGOS COMPLETOS DO
CoTsC29 PROJETO EXECUTIVO MAT. M2 14,000000000 9,50 133,00
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IBRE

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE
OBRA : AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DAOBRA| SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78%  113,83% (HORA) 69,92% (MES)

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

coDIGO

DESCRICAO

UNIDADE |COEF.

CUSTO (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

KIT MEDICAMENTOS (DE ACORDO COM A

SC UFPE 02.04 |CCT) SER.CG cJ

CcoT sC2.10 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML MAT. UN 1,000000000 3,19 3,19
COT SC 2.1 ALCOOL 500 ML MAT. UN 1,000000000 4,99 4,99
COT sC2.12 ALGODAO HIDROFILO TIPO BOLINHA 50G MAT. UN 1,000000000 4,79 4,79
COT SC2.13 ASPIRINA C COM 30 COMPRIMIDOS MAT. UN 1,000000000 15,99 15,99
COT sC2.14 ELIXIR SANITIVO 120 ML MAT. UN 1,000000000 42,99 42,99
COT SC 2.15 ESPARADRAPO (5 CM X 4,5 M) MAT. UN 1,000000000 12,79 12,79
COT SC 2.16 GAZE (10 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 3,39 3,39
COT SC 2.17 NEOSALDINA (20 COMPRIMIDOS) MAT. UN 1,000000000 17,90 17,90
COT sC2.18 SABAO AMARELO (5 UNIDADES) MAT. UN 1,000000000 7,49 7,49

SC UFPE 02.07 AGUA MINERAL SER.CG MES
AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFOES
COT SC2.20 DE 20L MAT. UN 40,000000000 6,50 260,00

SC UFPE 27.01

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM,
300KG/CM?, PARA POGCO DE VISITA E CAIXAS
DE PASSAGEM

SER.CG

101159U

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SER.CG

0,189000000

105,33

19,90

6240

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE
D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,000000000

794,41

794,41
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE
OBRA: AMPLIA(;I'\O REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 DA OBRA SERVICOS MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
coDIGO DESCRICAO CLASS  UNIDADE | COEF. CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (RS)
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 22,55 11,27
SERVENTE COM ENCARGOS
88316U COMPLEMENTARES SER.CG H 0,500000000 18,19 9,09
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA L'JMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
88628U AF_08/2019 SER.CG M3 0,001000000 485,22 0,48
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