%-_é: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
w SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
fomtid DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
UFPE
OBRA: |AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : |CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO DA TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 OBRA | SERVICOS |MATE EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)
PLANILHA SINTETICA DO ORCAMENTO
CcODIGO -
ITEM ~ DESCRICAO UNIDADE QUANT. CUSTO(RS) CUSTO TOTAL (R$)
COMPOSICAO
01 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAGAO LOCAL) R$ 17.455,80
01.01 ADM OBRA \ADMlNlSTRAcAo DA OBRA \ UN \ 1,00 17.455,80 17.455,80
02 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS, CANTEIRO DE OBRA, SEGURANGA E SAUDE R$ 38.543,99
02.01 LICENGAS E TAXAS R$ 233,94
02.01.01 |CONFEA/CREA \ART DE EXECUGCAO DA OBRA \ UN \ 1,00 233,94 233,94
02.02 CANTEIRO DE OBRAS R$ 35.337,05
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO
02.02.01 |10775 INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 2,00 756,00 1.512,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
02.02.02 |10776 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 2,00 590,62 1.181,24
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT.
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO
02.02.03 |10777 INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 2,00 858,37 1.716,74
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
02.02.04 |93210U AF_02/2016 M2 8,00 580,89 4.647,12
02.02.05 |98459U TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 149,52 105,11 15.716,04
MOBILIZAGAO DE MOBILIARIO E
02.02.06 |UFPE 02.01 EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA, INCLUSIVE
02.02.07 |UFPE 02.02 CAIXA 1.000L UN 1,00 1.521,54 1.521,54
02.02.08 |UFPE 02.03 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 3,00 341,37 1.024,11
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCENDIO COM EXTINTORES DE AGUA
PRESSURIZADA 10L, GAS CARBONICO 6KG E
02.02.09 |UFPE 02.05 PO QUIMICO 6 KG cJ 1,00 1.393,37 1.393,37
CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA
FISCALIZAGAO E VISITANTES DURANTE TODO
02.02.10 |UFPE 02.06 O PERIODO DA OBRA cJ 1,00 287,04 287,04
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
02.02.11 |UFPE 02.11 INSTALACAO M2 6,00 337,01 2.022,06
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA
02.02.12 |UFPE 02.12 AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA UN 1,00 2.305,10 2.305,10
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE
A REDE (DISTANCIA = 8 M, LARGURA DA VALA
= 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGCAO MANUAL,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI
DN 100 MM E CONEXOES - FORNECIMENTO E
02.02.13 |93351U INSTALACAO. AF_03/2016 UN 1,00 967,17 967,17
02.03 MANUTENGAO DO CANTEIRO R$ 2.002,22
02.03.01 |UFPE 02.07.01 MOVEIS E UTENSILIOS MES 2,00 110,57 221,14
02.03.02 |UFPE 02.08 MATERIAL DE CONSUMO MES 2,00 646,55 1.293,10
02.03.03 |UFPE 02.10 CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MES 2,00 243,99 487,98
PRATICAS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NA CONSTRUGAO CIVIL
02.04 (SINDUSCON/PE) R$ 970,78
MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS (COMBATE
02.04.01 |UFPE 02.16.01 AO CORONAVIRUS) MES 2,00 372,75 745,50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL: CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO DA
OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (

MES)

PLANILHA SINTETICA DO ORGAMENTO

CcODIGO

ITEM -
COMPOSICAO

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO(RS)

CUSTO TOTAL (R$)

02.04.02 |UFPE 02.17

CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM TIPO
BANNER

UN

2,00

83,32

166,64

02.04.03 |UFPE 02.18

PORTA ALCOOL GEL PLASTICO TIPO
DISPENSER COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAGAO

UN

1,00

58,64

58,64

03

LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIGOES

R$ 667,31

03.01 UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO

M2

290,88

1,66

482,86

03.02 UFPE 01.50

DEMOLIGAO DE PASSEIO EM CONCRETO

M3

0,41

265,78

108,96

03.03 97914U

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

10,66

2,66

28,35

03.04 SC UFPE 01.02

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ESCAVAGAO

1,03

40,00

41,20

03.05 UFPE 1.101

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA
DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE
6M3

1,03

5,77

5,94

04

MOVIMENTACAO DE TERRA

R$ 17.887,50

04.02 101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2

106,66

5,33

568,49

04.03 90099U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

233,99

16,52

3.865,51

04.04 90100U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 MA 1,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

50,56

14,03

709,35

04.05 93374U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE
1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

229,76

29,50

6.777,92

04.06 93375U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

19,77

22,70

448,77

04.07 94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA
ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

M3

0,53

102,26

54,19

04.08 UFPE 1.100

CARGA, MANOBRA E DESCARGA MECANIZADA
DE SOLO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

64,21

5,77

370,49

04.09 97914U

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

927,46

2,66

2.467,04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO DA
OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (

MES)

PLANILHA SINTETICA DO ORGAMENTO

ITEM

CcODIGO
COMPOSICAO

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO(RS)

CUSTO TOTAL (R$)

04.10

SC UFPE 01.02

DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) - ESCAVAGAO

64,21

40,00

2.568,40

04.11

UFPE 27.05

ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS,
LANCAMENTO MANUAL.

M3

0,53

108,19

57,34

05

INFRAESTRUTURA

R$ 17.958,70

05.01

103077U

EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA,
INCLUSIVE TELA Q-138.

M2

6,75

183,19

1.236,53

05.02

UFPE 31.01

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

M2

290,88

48,98

1

4.247,30

05.03

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

M3

0,41

682,78

279,93

05.04

SC UFPE 05.88

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA ENVELOPAMENTO DE
TUBULAGAO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZAGOES.

M2

11,82

69,04

816,05

05.05

UFPE 04.04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

0,39

354,71

138,33

05.06

UFPE 05.87

CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE
TUBULAGAO, FCK 25 MPA, COM USO DE
JERICA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

2,21

561,34

1.240,56

06

INSTALAGOES HID|

ROSSANITARIAS

R$ 43.959,04

06.01

90694U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

358,00

45,19

1

6.178,02

06.02

99626U

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00

1.119,75

3.359,25

06.03

UFPE 27.06

POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACICOS
ESP. =0,20M, DIM. INT. =1.00 X 1.00 X 1.00M,
LAJE SUP.C. A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE T
AMPAO TD-600 - R1

UN

9,00

2.713,53

24.421,77

07

INSTALAGOES ELETRICAS

R$ 6.663,41

07.01

91872U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

11,00

15,95

175,45

07.02

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

100,00

4,24

424,00

07.03

93668U

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

86,64

259,92

07.04

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UN

3,00

92,14

276,42
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DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL :

CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022

ORSE FEVEREIRO 2022

PRAZO DA
OBRA

BDI

SERVICOS

MAT E EQUIP

TAXAS (LS)

DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI)

2 MESES

23,17%

14,78%

113,83% (HORA) 69,92% (MES)

PLANILHA SINTETICA DO ORGAMENTO

ITEM

CcODIGO
COMPOSICAO

DESCRIGCAO

UNIDADE

QUANT.

CUSTO(RS)

CUSTO TOTAL (R$)

07.05

97667U

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD,
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

90,00

12,30

1.107,00

07.06

98111U

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

3,00

48,76

146,28

07.07

UFPE 12.185

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M.

UN

5,00

610,00

3.050,00

07.08

UFPE 12.186

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, EM
RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 08
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRAO
DIN, EXCLUSIVE DISJUN TORES

UN

1,00

104,74

104,74

07.09

UFPE 12.187

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2,
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

40,00

16,99

679,60

07.10

UFPE 12.25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60
MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13,00

26,69

346,97

07.11

UFPE 12.87

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

7,00

13,29

93,03

08

EQUIPAMENTOS

R$ 71.132,55

08.01

UFPE 11.154

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTAGCAO
ELEVATORIA COMPACTA DE ESGOTO,
FABRICADA EM MATERIAL ANTICORROSIVO
TIPO POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, @ 1.00M, ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA
1000L/DIA, ALTURA MANOMETRICA 20 MCA,
COLETA DE RESIDUOS GROSSEIROS POR
MEIO DE GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFICIO DE DESCARGA
VERTICAL CARCACA EM FERRO OU ACO INOX
TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OPGCOES DE
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICOS,
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO
OPERACIONAL.

UN

1,00

23.710,85

23.710,85

08.02

UFPE 11.155

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTAGAO
ELEVATORIA COMPACTA DE ESGOTO,
FABRICADA EM MATERIAL ANTICORROSIVO
TIPO POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, @ 1.00M, ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA
3000L/DIA, ALTURA MANOMETRICA 20 MCA,
COLETA DE RESIDUOS GROSSEIROS POR
MEIO DE GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFICIO DE DESCARGA
VERTICAL CARCACA EM FERRO OU ACO INOX
TRIFASICA 220/380V 60HZ COM OPGCOES DE
ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICOS,
SISTEMA DE REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE DEFEITO
OPERACIONAL.

UN

2,00

23.710,85

47.421,70

09

SERVIGOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS

R$ 6.237,74
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UFPE

OBRA: |AMPLIACAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

LOCAL: CAMPUS RECIFE

SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI
PRAZO DA TAXAS (LS)
ORSE FEVEREIRO 2022 OBRA SERVICOS | MAT E EQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 23,17% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)

PLANILHA SINTETICA DO ORGAMENTO

CcODIGO -
ITEM ~ DESCRICAO UNIDADE QUANT. CUSTO(RS) CUSTO TOTAL (R$)
COMPOSICAO
DEMOLICAO DE REFEITORIO EM CHAPA DE
09.01 UFPE 23.10 MADEIRA COMPENSADA M2 8,00 6,06 48,48
DESMOBILIZAGAO DE MOBILIARIO E
09.02 UFPE 23.16 EQUIPAMENTOS UN 1,00 1.043,52 1.043,52
09.03 UFPE 23.17 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 3,00 1.584,17 4.752,51
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS,
DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM
09.04 UFPE 23.21 LOCAL A SER INDICADO. M2 149,52 2,63 393,23
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI: 220.506,04
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS (ITEM 8): 71.132,55
TOTAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS COM BDI (14,78%): 81.645,94
TOTAL EXECUGAO DA OBRA SEM BD!I: 149.373,49
TOTAL EXECUGAO DA OBRA COM BDI (23,17%): 183.983,32
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI: 265.629,26
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