UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

=

w SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

S, DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

UFPE
OBRA: AMPLIAGAO REDE COLETORA DE ESGOTO - CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
LOCAL : CAMPUS RECIFE
SINAPI NAO DESONERADO FEVEREIRO 2022 BDI

PRAZO DA TAXAS (LS)

ORSE FEVEREIRO 2022 OBRA | SERVICOS | MATEEQUIP
DATA: 14/03/2022 (EMISSAO DO SINAPI) 2 MESES 2317% 14,78% 113,83% (HORA) 69,92% (MES)

CURVA ABC DE SERVICOS

CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$)  PR.TOTAL(RS) PART.(%) PART.ACUM. (%)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, @
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA
3000L/DIA, ALTURA MANOMETRICA 20
MCA, COLETA DE RESIDUOS
GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFiCIO DE
DESCARGA VERTICAL CARCAGA EM
FERRO OU ACO INOX TRIFASICA
220/380V 60HZ COM OPGOES DE
ACIONAMENTO MANUAL E
AUTOMATICOS, SISTEMA DE
REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE
UFPE 11.155 DEFEITO OPERACIONAL. UN 2,00 23.710,85 47.421,70 21,97 21,97

POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.
MACICOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00
X1.00 X 1.00M, LAJE SUP.C. A.ESP. =
UFPE 27.06 0,15M, INCLUSIVE T AMPAO TD-600 - R1 UN 9,002.713,53 24.421,77 11,31 33,28

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
ESTAGAO ELEVATORIA COMPACTA DE
ESGOTO, FABRICADA EM MATERIAL
ANTICORROSIVO TIPO POLIESTER
REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, @
1.00M, ALTURA 1.50M, VAZAO MEDIA
1000L/DIA, ALTURA MANOMETRICA 20
MCA, COLETA DE RESIDUOS
GROSSEIROS POR MEIO DE
GRADEAMENTO, 02 MOTOBOMBAS
SUBMERSIVEIS COM ORIFiCIO DE
DESCARGA VERTICAL CARCAGA EM
FERRO OU ACO INOX TRIFASICA
220/380V 60HZ COM OPGOES DE
ACIONAMENTO MANUAL E
AUTOMATICOS, SISTEMA DE
REVEZAMENTO DE TRABALHO(
MOTOBOMBAS), PAINEL DE CONTROLE
EQUIPADO COM SISTEMA LUMINOSO E
SONORO DE ALARME EM CASO DE
UFPE 11.154 DEFEITO OPERACIONAL. UN 1,00/23.710,85 23.710,85 10,98 44,27

ADM OBRA ADMINISTRAGAO DA OBRA UN 1,00 17.455,80 17.455,80 8,09 52,35

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

90694U AF_01/2021 M 358,00 /45,19 16.178,02 7,49 59,85
TAPUME COM TELHA METALICA.
98459U AF_05/2018 M2 149,52 105,11 15.716,04 7,28 67,13

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
UFPE 31.01 E AREIA). AF_05/2020 M2 290,88 /48,98 14.247,30 6,60 73,73
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93374U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2/
POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

229,76

29,50

6.777,92

3,14

76,87

UFPE 23.17

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

UN

3,00

1.584,17

4.752,51

2,20

79,07

93210U

EXECUCAO DE REFEITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2

8,00

580,89

4.647,12

81,22

90099U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

233,99

16,52

3.865,51

83,01

99626U

VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL,
DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1.119,75

3.359,25

1,56

84,57

UFPE 12.185

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X1,0 M.

UN

5,00

610,00

3.050,00

85,98

SC UFPE 01.02

DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) -
ESCAVAGAO

64,21

40,00

2.568,40

87,17

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

2,66

2.495,39

88,33

UFPE 02.12

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE DE MADEIRA

UN

2.305,10

2.305,10

89,40

UFPE 02.11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

337,01

2.022,06

90,33

UFPE 02.02

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA,
INCLUSIVE CAIXA 1.000L

UN

1.521,54

1.521,54

91,04

UFPE 02.05

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO COM
EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA
10L, GAS CARBONICO 6KG E PO
QUIMICO 6 KG

CJ

1,00

1.393,37

1.393,37

0,65

91,68

UFPE 02.08

MATERIAL DE CONSUMO

2,00

646,55

1.293,10

0,60

92,28

UFPE 05.87

CONCRETAGEM PARA
ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO, FCK
25 MPA, COM USO DE JERICA ?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3

2,21

561,34

1.240,56

0,57

92,86

103077U

EXECUGCAO DE LAJE SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

M2

183,19

1.236,53

0,57

93,43
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97667U

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

90,00

12,30

1.107,00

0,51

93,94

UFPE 02.01

MOBILIZACAO DE MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS

UN

1,00

1.043,52

1.043,52

94,43

UFPE 23.16

DESMOBILIZACAO DE MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS

UN

1,00

1.043,52

1.043,52

0,48

94,91

UFPE 02.03

MOBILIZAGAO DE CONTAINER

UN

3,00

341,37

1.024,11

0,47

95,38

93351U

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA
CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 8 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO
ESCAVAGCAO MANUAL, PREPARO DE
FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL
COM COMPACTAGAO MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO
JEI DN 100 MM E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2016

UN

967,17

967,17

95,83

SC UFPE 05.88

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES.

M2

11,82

69,04

816,05

96,21

UFPE 02.16.01

MATERIAIS DE LIMPEZA/DIVERSOS
(COMBATE AO CORONAVIRUS)

2,00

372,75

745,50

96,56

90100U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M
A1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

50,56

14,03

709,35

96,88

UFPE 12.187

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

40,00

16,99

679,60

97,20

101616U

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

5,33

568,49

97,46

UFPE 02.10

CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET

243,99

487,98

97,69

UFPE 01.88

RETIRADA MECANIZADA DE
PARALELEPIPEDOS, COM
REAPROVEITAMENTO

M2

290,88

1,66

482,86

97,91

93375U

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?/
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A
1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

M3

19,77

22,70

448,77

98,12

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

100,00

4,24

424,00

98,32
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UFPE 23.21

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS, DE FORMA MANUAL E
ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER
INDICADO.

M2

149,52

2,63

393,23

98,50

UFPE 1.100

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
MECANIZADA DE SOLO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M*

64,21

5,77

370,49

98,67

UFPE 12.25

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

13,00

26,69

346,97

98,83

UFPE 02.06

CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE)
PARA FISCALIZAGAO E VISITANTES
DURANTE TODO O PERIODO DA OBRA

CJ

287,04

287,04

98,96

94990U

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

M3

682,78

279,93

99,09

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017

UN

92,14

276,42

99,22

93668U

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

3,00

86,64

259,92

0,12

99,34

UFPE 02.07.01

MOVEIS E UTENSILIOS

2,00

110,57

221,14

0,10

99,44

91872U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

11,00

15,95

175,45

99,53

UFPE 02.17

CARTAZ INFORMATIVO (60 X 40) CM
TIPO BANNER

UN

2,00

83,32

166,64

99,60

98111U

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020

UN

3,00

48,76

146,28

99,67

UFPE 04.04

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,39

354,71

138,33

99,73

UFPE 01.50

DEMOLICAO DE PASSEIO EM
CONCRETO

M3

0,41

265,78

108,96

99,79

UFPE 12.186

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
SOBREPOR, EM RESINA
TERMOPLASTICA, PARA ATE 08
DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO,
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUN
TORES

UN

104,74

104,74

99,83

UFPE 12.87

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

13,29

93,03

99,88

UFPE 02.18

PORTA ALCOOL GEL PLASTICO TIPO
DISPENSER COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO

UN

58,64

58,64

99,90

UFPE 27.05

ENCHIMENTO DE BRITA EM VALAS,
LANCAMENTO MANUAL.

M3

108,19

57,34

99,93

94342U

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
PARA ATERRO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016

M3

0,53

102,26

54,19

99,96
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CURVA ABC DE SERVICOS
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE (QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(RS) PART.(%) PART.ACUM. (%)
DEMOLICAO DE REFEITORIO EM CHAPA
UFPE 23.10 DE MADEIRA COMPENSADA M2 8,00/6,06 48,48 0,02 99,98
DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR) -
UFPE 01.66 ESCAVAGAO T 1,03/40,00 41,20 0,02 100,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA
MECANIZADA DE ENTULHO EM
UFPE 1.101 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? T 1,03/5,77 5,94 0,00 100,00
TOTAL GERAL: 215.862,12

Pagina5de 5




