UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 @ (Re/M2) R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Peso Valor Peso
Acumulado Acumulado
Operativa Improdutiva Operativa Operativa Geral
Préprio PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE SEQUENZIATO OU Material m? 46,5700000 1.724,29 80.300,19 80.300,19 11,39% 80.300,19 11,39%
CEERME_ EQUIVALENTE TECNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADO
COT_03 MELAMINICO ALTA PRESSAO COR NOGAL - MC PP7915 FABRICANTE PERTECH OU
EQUIVALENTE TECNICO COM RECHEIO DE LA DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2" OU
EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSO TRILHO, GUIA, ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS,
PUXADOR EMBUTIDO TIPO CONCHA EM ACO INOX 304, DIMENSOES: 40CM.
ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE NECESSARIOS
(CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALACAO
Proprio PLATAFORMA ELEVATORIA CABINADA. 02 PARADAS. ENTRADA UNILATERAL. Material UN 1,0000000 56.800,00 56.800,00 56.800,00 8,05% 137.100,19 19,44%
COT_CEE DIMENSOES DA BASE (CABINA): 900 MM X 1.400 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE).
RMA_ 02 CABINA DA PLATAFORMA COM PAREDES FECHADAS (EXCETO ENTRADA/SAIDA), TETO
PLANO COM ILUMINAGAO, ALTURA UTIL DA CABINA 2.100 MM, VENTILADOR DE TETO,
ACIONAMENTO POR PRESSAO CONSTANTE ATRAVES DE JOYSTICK NA CABINA,
CORRIMAO EM AGO INOXIDAVEL, BOTAO DE EMERGENCIA COM ALARME SONORO,
PRODUZIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTATICA, PO
POLIESTER, PISO EM CHAPA PRETA ANTIDERRAPANTE, CHAPA DE AGO CARBONO DE
ALTA RESISTENCIA E PERMITE GIRO 90 GRAUS DA CADEIRA DE RODAS.
FUNCIONAMENTO POR CENTRAL HIDRAULICA COM PISTAO. CAPACIDADE DE CARGA
325 KG. ITENS DE SEGURANCA: VALVULA DE SEGURANGA CONTRA ROMPIMENTO DE
TUBULAGAO, FREIO DE SEGURANGA, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E QUADRO DE
COMANDO NDF Al TA TECNOI OGIA FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO
CPOS/CD Piso vinilico flexivel em manta homogénea com e= 2mm, classe Il A; ref. linha IQ Optima da Material m? 132,9400000 314,92 41.865,46 41.865,46 5,94% 178.965,65 25,38%
M.04.000.0 HU Tarkett ou equivalente
33543
00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 Material m? 216,6756100 111,99 24.265,50 24.265,50 3,44%  203.231,15 28,82%
CPOS/CD Porta de abrir em aluminio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 - sem vidro Material m? 23,6200000 1.027,31 24.265,06 24.265,06 3,44% 227.496,21 32,26%
H.05.000.0 HU
27639
00039560 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO Equipamento UN 2,0000000 11.552,60 23.105,20 23.105,20 3,28%  250.601,41 35,54%
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, para
CONTROLE S/ FIO Aquisicao
Permanente
13006 ORSE Brise metalico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem,  Material m? 58,4500000 390,00 22.795,50 22.795,50 3,23% 273.396,91 38,77%
exclusive Andaimes ou plataforma m2
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 3,5586250 6.223,64 22.147,60 22.147,60 3,14%  295.544,51 41,91%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 1.425,28191 15,08 21.493,25 21.493,25 3,05%  317.037,77 44,96%
51
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 973,9749438 20,03 19.508,72 19.508,72 2,77%  336.546,48 47,72%
COT 0.1 Proprio VIGIA NOTURNO (VALOR COM 20% ADICIONAL SINDUSCON/PE) Méo de Obra MES 8,0496000 1.752,96 14.110,63 14.110,63 2,00%  350.657,11 49,72%
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 452,6921270 30,21 13.675,83 13.675,83 1,94%  364.332,94 51,66%
00039557 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO Equipamento UN 2,0000000 6.757,18 13.514,36 13.514,36 1,92%  377.847,30 53,58%
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, para
CONTROLE S/ FIO Aquisicao
Permanente
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
- SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO © EQuUIP
DO SINAPI N
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREf\ REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37

CURVA ABC INSUMOS

Caodigo Banco

00039829 SINAPI
00039413 SINAPI

00037370 SINAPI

00040811 SINAPI
00043189 SINAPI

00004750 SINAPI
00039665 SINAPI

COT Préprio
12.30

Préprio
CEERME_
COT 02

00039555 SINAPI

00002436 SINAPI
00001379 SINAPI

00037595 SINAPI
00037372 SINAPI

00004791 SINAPI
00044497 SINAPI
00039422 SINAPI

00010778 SINAPI

COT Proprio
12.43
CPOS/CD
F.07.000.0 HU
24075
7469 ORSE
00012872 SINAPI

Descrigao Tipo
RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM Material
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, Material
1200 X 2400 MM (L X C)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méo de Obra
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, Equipamento
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO para
Aquisigao
Permanente
PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ Material
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M?) MDF GELIUS NATURALE, FABRICANTE Material
MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TECNICO.
TUBO METALON DIMENSAO 100X100MM Material

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,

CONTROLE S/ FIO

ELETRICISTA (HORISTA)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

Equipamento
para
Aquisigdo
Permanente
Mao de Obra
Material

Material
Outros

Material
Mao de Obra
Material

DRYWALL. E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS,

Equipamento

8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE PREPARAGAO OU REGULARIZACAO DE PISO

Manta de | de vidro e/ou |& de rocha de 2°

Tubo de cobre flexivel @ 1" - 25,40mm, e= 1mm m

GESSEIRO (HORISTA)

Material

Material

Material
Mao de Obra

Und

M
m?

H

MES
UN

I

m2

KG

UN

KG

KG

KG

MES

kg

m2

I

Quantidade

360,8486000
592,7547600

4.531,51089
00
0,5058300
1,0000000

445,0276173
97,0045000

19,1000000

619,2800000

3,0000000

283,7657936
7.857,75406
75
1.861,98910
00
4.643,80289
00
109,0725800
208,8821807
673,2613470

4,0000000

677,9940000

140,7300000

61,0000000
182,8056160
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Valor Unitario

37,00 13.351,40
18,90 11.203,06
2,28 10.331,84
19.183,64 9.703,66
9.120,43 9.120,43
20,03 8.913,90
90,14 8.743,99
392,59 7.498,47
11,39 7.053,60
1.929,29 5.787,87
20,03 5.683,83
0,70 5.500,43
2,92 5.437,01
1,14 5.293,94
46,44 5.065,33
23,70 4.950,51
7,27 4.894,61
1.112,50 4.450,00
6,25 4.237,46
27,72 3.901,04
63,72 3.886,92
20,03 3.661,60

Total

13.351,40
11.203,06

10.331,84

9.703,66
9.120,43

8.913,90
8.743,99

7.498,47

7.053,60

5.787,87

5.683,83
5.500,43

5.437,01
5.293,94

5.065,33
4.950,51
4.894,61

4.450,00

4.237,46

3.901,04

3.886,92
3.661,60

Peso

1,89%
1,59%

1,47%

1,38%
1,29%

1,26%
1,24%

1,06%

1,00%

0,82%

0,81%
0,78%

0,77%
0,75%
0,72%
0,70%
0,69%

0,63%

0,60%

0,55%

0,55%
0,52%

Valor
Acumulado

391.198,70
402.401,76
412.733,61

422.437,27
431.557,70

440.471,60
449.215,59

456.714,06

463.767,66

469.555,53

475.239,35
480.739,78

486.176,79
491.470,73

496.536,06
501.486,56
506.381,17

510.831,17

515.068,64

518.969,67

522.856,59
526.518,19

Peso
Acumulado
55,47%
57,06%
58,53%

59,90%
61,20%

62,46%
63,70%

64,76%

65,76%

66,58%

67,39%
68,17%

68,94%
69,69%
70,41%
71,11%
71,81%

72,44%

73,04%

73,59%

74,14%
74,66%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
" SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO ¢ EQUIP
DO SINAPI -
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado Acumulado
00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA Equipamento MES 4,0000000 890,00 3.560,00 3.560,00 0,50% 530.078,19 75,17%
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 218,6892945 16,00 3.499,03 3.499,03 0,50% 533.577,22 75,66%
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 26,5727701 130,00 3.454,46 3.454,46 0,49% 537.031,68 76,15%
TRANSPORTE)
00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 8,0000000 429,36 3.434,88 3.434,88 0,49% 540.466,56 76,64%
00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO Material M 525,0000000 6,53 3.428,25 3.428,25 0,49% 543.894,81 77,13%
PVC (LSZH)
00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 1.707,48039 1,96 3.346,66 3.346,66 0,47% 547.241,47 77,60%
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2 90
14043 ORSE Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm m2 Material m? 46,2100000 70,78 3.270,74 3.270,74 0,46% 550.512,21 78,06%
00044072 SINAPI PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO Material L 25,4410362 122,92 3.127,21 3.127,21 0,44% 553.639,43 78,51%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 492,9659349 6,28 3.095,83 3.095,83 0,44% 556.735,25 78,95%
00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ Material M 40,8440000 72,47 2.959,96 2.959,96 0,42% 559.695,22 79,37%
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 144,3775647 20,03 2.891,88 2.891,88 0,41% 562.587,10 79,78%
00039548 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO Equipamento UN 1,0000000 2.861,73 2.861,73 2.861,73 0,41% 565.448,83 80,18%
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, para
CONTROLE S/ FIO Aquisigao
Permanente
Proéprio CONJUNTO COMPLETO DE MACANETA E FECHADURA EM ACO INOX ACABAMENTO Material UN 6,0000000 464,36 2.786,16 2.786,16 0,40% 568.234,99 80,58%
CB_03_IN POLIDO LINHA ARCUS, VERSAO BANHO, REF. 911.83.071 FABRICANTE HAFELE OU
SUMO EQUIVALENTE TECNICO
00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM Equipamento MES 4,0000000 695,31 2.781,24 2.781,24 0,39% 571.016,23 80,97%
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 145,4330425 19,07 2.773,41 277341 0,39% 573.789,64 81,36%
COT Préprio CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA DA FACHADA ACABAMENTO Material m? 34,8588940 78,00 2.718,99 2.718,99 0,39% 576.508,63 81,75%
12.29 ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132, FABRICANTE CERAL OU
EQUIVALENTE TECNICO.
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Servigos H 4.531,51089 0,60 2.718,91 2.718,91 0,39% 579.227,54 82,14%
00
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 135,3642686 20,03 2.711,35 2.711,35 0,38% 581.938,88 82,52%
00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ Material M 75,5614000 34,73 2.624,25 2.624,25 0,37% 584.563,13 82,89%
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 12,0000000 215,56 2.586,72 2.586,72 0,37% 587.149,85 83,26%
M3923 SICRO3 Tinta esmalte poliuretano bicomponente Material | 13,9939693 181,84 2.544,73 2.544,73 0,36% 589.694,58 83,62%
00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURAE 1 UDE  Material UN 2,0000000 1.258,67 2.517,34 2.517,34 0,36% 592.211,92 83,98%
ALTURA
00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM Material m? 232,6325520 10,48 2.437,99 2.437,99 0,35% 594.649,91 84,32%
COLOCACAO)
00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Méo de Obra H 19,6798200 121,64 2.393,85 2.393,85 0,34% 597.043,76 84,66%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 95,5254560 24,05 2.297,39 2.297,39 0,33% 599.341,15 84,99%
00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 56,7905000 40,11 2.277,87 2.277,87 0,32% 601.619,02 85,31%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 @ (Re/M2) R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
10503 ORSE Descarte de residuos misturado da construgéo civil em area licenciada. t Servigos t 72,4400000 30,00 2.173,20 2.173,20 0,31% 603.792,22 85,62%
00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  Equipamento MES 8,0000000 235,50 1.884,00 1.884,00 0,27%  605.676,22 85,89%
CAIXA)
00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO  Material M 159,2916000 11,33 1.804,77 1.804,77 0,26%  607.480,99 86,14%
DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0.036W/MK. VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 1.420,86155 1,25 1.776,08 1.776,08 0,25%  609.257,07 86,39%
CAIXA) 55
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1.220,89182 1,45 1.770,29 1.770,29 0,25%  611.027,36 86,64%
42
00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 411,5049426 3,95 1.625,44 1.625,44 0,23%  612.652,80 86,88%
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 959,1182028 1,68 1.611,32 1.611,32 0,23%  614.264,12 87,10%
COLETADO CAIXA)
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 959,1182028 1,68 1.611,32 1.611,32 0,23%  615.875,44 87,33%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, Material m? 6,0000000 250,00 1.500,00 1.500,00 0,21%  617.375,44 87,54%
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E Material M 232,5966560 6,41 1.490,94 1.490,94 0,21%  618.866,39 87,76%
=0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, Equipamento UN 0,0024759 590.270,25 1.461,45 1.461,45 0,21%  620.327,84 87,96%
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E Material UN 543,0706554 2,47 1.341,38 1.341,38 0,19%  621.669,22 88,15%
PARAFUSO DE FIXACAO
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 66,8261862 20,03 1.338,53 1.338,53 0,19%  623.007,75 88,34%
Proprio FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR IFR 3000 PRETA INTELBRAS OU EQUIVALENTE Material UN 1,0000000 1.329,05 1.329,05 1.329,05 0,19%  624.336,80 88,53%
COT.13.81 TECNICO
00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA (HORISTA) Méo de Obra H 77,7047393 16,62 1.291,45 1.291,45 0,18%  625.628,25 88,72%
00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, Material JG 6,0000000 205,00 1.230,00 1.230,00 0,17%  626.858,25 88,89%
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E  Material m? 3,1500000 380,00 1.197,00 1.197,00 0,17%  628.055,25 89,06%
SEM COLOCACAO)
14105 ORSE Luminaria aletada alto rendimento Sobrepor, com aletas, de aluminio anodizadocom 99,99% de Material un 5,0000000 238,30 1.191,50 1.191,50 0,17% 629.246,75 89,23%
pureza, com duas lampadas de Led de 20w (120cm) inclusas, corpo em chapa de ago c/
pintura eletrostat. cor branca. modelo LAR ECO 2x20w G-Liaht ou similar un
00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM Material M 48,1950000 24,43 1.177,40 1.177,40 0,17%  630.424,15 89,40%
13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un Material un 19,0000000 61,54 1.169,26 1.169,26 0,17% 631.593,41 89,56%
00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA ,E =*1*CM, L= Material M 154,4040000 7,45 1.150,31 1.150,31 0,16%  632.743,72 89,72%
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E  Material m? 4,4600000 257,64 1.149,07 1.149,07 0,16%  633.892,80 89,89%
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS Material L 70,8687000 16,08 1.139,57 1.139,57 0,16%  635.032,37 90,05%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERvICOS EQUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 a (Re/M2) R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00001340 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM Material m? 21,1680000 49,78 1.053,74 1.053,74 0,15% 636.086,11 90,20%
00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM  Material UN 6,2550000 160,01 1.000,86 1.000,86 0,14% 637.086,97 90,34%
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 31,2960000 31,97 1.000,53 1.000,53 0,14% 638.087,51 90,48%
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 298,4160000 3,26 972,84 972,84 0,14% 639.060,34 90,62%
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
EMBASA AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). Material UN 160,0000000 6,00 960,00 960,00 0,14% 640.020,34 90,76%
F0998000
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 805,2883506 1,17 942,19 942,19 0,13% 640.962,53 90,89%
CAIXA)
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  Material M 8,8600000 105,34 933,31 933,31 0,13% 641.895,84 91,02%
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA Equipamento MXMES 38,8300000 24,00 931,92 931,92 0,13% 642.827,76 91,15%
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 8,0000000 113,81 910,48 910,48 0,13% 643.738,24 91,28%
00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, Material UN 1,0000000 905,49 905,49 905,49 0,13% 644.643,73 91,41%
COM CORPO EM ACO INOX
6640 ORSE Patch cable (patch cord azul) cat.6 ¢/2,5m un Material un 33,0000000 27,14 895,62 895,62 0,13% 645.539,35 91,54%
1649 ORSE No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saidas 110v ac un Material un 1,0000000 888,31 888,31 888,31 0,13% 646.427,66 91,66%
00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento MES 8,0000000 110,64 885,12 885,12 0,13% 647.312,78 91,79%
COLETADO CAIXA)
Proprio VOICE PANEL 30 PORTAS Material UN 1,0000000 879,00 879,00 879,00 0,12% 648.191,78 91,91%
CEERME_
COT 20
00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO Material KG 20,3317600 43,17 877,72 877,72 0,12% 649.069,50 92,04%
00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 79,3532460 10,78 855,43 855,43 0,12% 649.924,93 92,16%
00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA Material UN 2.840,88836 0,30 852,27 852,27 0,12% 650.777,20 92,28%
(TA), COMPRIMENTO 45 MM 40
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 53,2198361 16,00 851,52 851,52 0,12% 651.628,72 92,40%
00044474 SINAPI  GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, Equipamento UN 0,0003487 2.419.548,54 843,70 843,70 0,12%  652.472,41 92,52%
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1.420,86155 0,59 838,31 838,31 0,12% 653.310,72 92,64%
COLETADO CAIXA) 55
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 295,1540000 2,81 829,38 829,38 0,12% 654.140,10 92,76%
18444 SEINFRA DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM Material UN 2,0000000 412,44 824,88 824,88 0,12% 654.964,98 92,88%
CONCETORES ST, PADRAO 19"
00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m? 19,5109460 41,45 808,73 808,73 0,11% 655.773,71 92,99%
14085 ORSE Emenda rapida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores m Material m 49,9068000 16,00 798,51 798,51 0,11% 656.572,22 93,10%
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento MES 3,5000000 221,51 775,29 775,29 0,11% 657.347,51 93,21%

COLETADO CAIXA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
" SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO ¢ EQUIP
DO SINAPI -
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Méo de Obra H 37,9435690 20,40 774,05 774,05 0,11% 658.121,56 93,32%
00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 50,0519179 15,23 762,29 762,29 0,11% 658.883,85 93,43%
00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM  Material m? 9,0200000 81,75 737,39 737,39 0,10% 659.621,23 93,54%
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00039259 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, Material M 62,6470000 11,49 719,81 719,81 0,10% 660.341,05 93,64%
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2
00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Méo de Obra H 29,8008147 24,05 716,71 716,71 0,10% 661.057,75 93,74%
13518 ORSE Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm m Material m 43,8995000 15,78 692,73 692,73 0,10% 661.750,49 93,84%
00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO Material m? 3,2800000 207,31 679,98 679,98 0,10% 662.430,47 93,93%
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 805,2883506 0,84 676,44 676,44 0,10% 663.106,91 94,03%
COLETADO CAIXA)
Préprio PERFIL EMBUTIR PARA FITA LED 2 METROS ALUMINIO DIFUSOR LEITOSO REF: LS4664 Material UN 10,0000000 64,90 649,00 649,00 0,09% 663.755,91 94,12%
CEERME_ MARCA: LUZ SOLLAR OU EQUIVALENTE TECNICO
COT 07
1902 ORSE Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro un Material un 1,0000000 634,83 634,83 634,83 0,09% 664.390,74 94,21%
00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 31,9024260 19,77 630,71 630,71 0,09% 665.021,45 94,30%
00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM Equipamento SC25KG 4,5678093 137,59 628,48 628,48 0,09% 665.649,93 94,39%
(SAE G16)
11843 ORSE Esticador olhal - olhal para cabo de ago d=5/8" - linha Leve Esticador olhal - olhal para cabo de Material un 16,0000000 39,25 628,00 628,00 0,09% 666.277,93 94,48%
aco d=5/8" - Linha Leve un
00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 283,4183520 2,20 623,52 623,52 0,09% 666.901,45 94,57%
00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU Material UN 18,7650000 33,20 623,00 623,00 0,09% 667.524,45 94,66%
ZINCADO, TAMPA BOLA. COM PARAFUSOS
10557 ORSE Telefone - dispéndio mensal més Servigos més 4,0000000 154,99 619,96 619,96 0,09% 668.144,41 94,74%
Préprio FITA LED 6W/M 12V IP20 Material m 20,0000000 30,40 608,00 608,00 0,09% 668.752,41 94,83%
CEERME_
COT 06
00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO Material UN 77,5147040 7,83 606,94 606,94 0,09% 669.359,35 94,92%
=16 MM, CABECA ABAULADA
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 518,1162651 1,14 590,65 590,65 0,08% 669.950,00 95,00%
CAIXA)
990453U COMPESA LINHA DE VIDA - COMPLETA Outros UN 1,0000000 587,97 587,97 587,97 0,08% 670.537,97 95,08%
00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE  Material M 224,5544070 2,61 586,09 586,09 0,08% 671.124,06 95,17%
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Préprio FUSAO DE CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO Servigos UND 4,0000000 142,26 569,04 569,04 0,08% 671.693,10 95,25%
CAB_05_C
ECON
00039258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, Material M 75,9980000 7,46 566,95 566,95 0,08% 672.260,05 95,33%
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 32,7655430 16,13 528,51 528,51 0,07% 672.788,56 95,40%
00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 7,0000000 72,93 510,51 510,51 0,07% 673.299,07 95,47%
00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, Equipamento KG 154,4933940 3,27 505,19 505,19 0,07% 673.804,26 95,55%

PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 @ (Re/M2) R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
Proprio PATCH CORDS CAT.6 C/0,50M Material UN 33,0000000 15,30 504,90 504,90 0,07%  674.309,16 95,62%
CEERME_
COT 08
COT 13.3 Proprio CERTIFICACAO DE PONTO METALICO CAT 6 Material UN 33,0000000 15,22 502,26 502,26 0,07%  674.811,42 95,69%
00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,24 MM,  Material m? 29,4241491 16,99 499,92 499,92 0,07%  675.311,33 95,76%
MALHA 25 X 25 MM
00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, Material M 60,5000000 8,26 499,73 499,73 0,07%  675.811,06 95,83%
PARA LAJES E PISOS
10563 ORSE Material de limpeza més Material més 4,0000000 123,95 495,80 495,80 0,07%  676.306,86 95,90%
Proprio CAIXA DE PISO DE EMBUTIR COM 4 MODULOS RJ45 FEMEA CAT 6. REF: CP45XLR Material UN 2,0000000 239,31 478,62 478,62 0,07%  676.785,48 95,97%
CEERME_
COT 10
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 29,8876717 16,00 478,20 478,20 0,07%  677.263,69 96,04%
9101 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo un Material un 8,0000000 59,10 472,80 472,80 0,07% 677.736,49 96,10%
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 22,1560117 20,81 461,07 461,07 0,07%  678.197,55 96,17%
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 518,1162651 0,86 445,58 445,58 0,06%  678.643,13 96,23%
COLETADO CAIXA)
00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA Material UN 1,0000000 440,00 440,00 440,00 0,06%  679.083,13 96,30%
Proprio EMBURUTO QUADRADO ORBITAL Material UN 19,0000000 21,93 416,67 416,67 0,06%  679.499,80 96,35%
CEERME_
COT 15
00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA  Material UN 2.840,88836 0,14 397,72 397,72 0,06%  679.897,53 96,41%
(TA). COMPRIMENTO 25 MM 40
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 49,0620000 7,90 387,59 387,59 0,05%  680.285,12 96,47%
00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO  Material M 40,8440000 9,48 387,20 387,20 0,05%  680.672,32 96,52%
DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0.036W/mK. VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Préprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 10M REF: UGREEN 40414 OU EQUIVALENTE Material UN 1,0000000 359,99 359,99 359,99 0,05%  681.032,31 96,57%
CEERME_ TECNICO
COT 21
Préprio LAMPADA MINIDICROICA, QUADRADO ORBITAL Material UN 19,0000000 18,90 359,10 359,10 0,05%  681.391,41 96,62%
CEERME_
COT 05
00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 42,7140000 8,37 357,52 357,52 0,05%  681.748,93 96,67%
00044058 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, Equipamento UN 0,0006293 566.846,85 356,72 356,72 0,05%  682.105,64 96,72%
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
10558 ORSE Internet - dispéndio mensal més Servigos més 4,0000000 89,00 356,00 356,00 0,05% 682.461,64 96,77%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS Material 310ML 9,3723020 37,45 350,99 350,99 0,05%  682.812,63 96,82%
DIVERSAS
00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mé&o de Obra H 15,5152500 22,46 348,47 348,47 0,05%  683.161,11 96,87%
12099 ORSE Tomada para ldégica, rj45, com placa, cat. 6 un Material un 10,0000000 34,68 346,80 346,80 0,05% 683.507,91 96,92%
00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 40,0000000 8,54 341,60 341,60 0,05%  683.849,51 96,97%

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
" SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO ¢ EQUIP
DO SINAPI -
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = Material CENTO 7,5512390 45,05 340,18 340,18 0,05% 684.189,69 97,02%
*27* MM (ACAO INDIRETA)
COT Proprio PRIMER DE SOBREPOSIGCAO PARA ARGAMASSA AUTONIVELANTE Material L 10,6352000 31,94 339,69 339,69 0,05% 684.529,38 97,07%
12.44
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 252,6299076 1,34 338,52 338,52 0,05% 684.867,90 97,12%
COLETADO CAIXA)
00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Méo de Obra H 16,0854400 20,78 334,26 334,26 0,05% 685.202,16 97,16%
00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 442,9183720 0,75 332,19 332,19 0,05% 685.534,35 97,21%
00011916 SINAPI CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO Material M 47,2500000 7,03 332,17 332,17 0,05% 685.866,51 97,26%
00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,  Material UN 12,5100000 26,33 329,39 329,39 0,05% 686.195,90 97,30%
BRANCO
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 30,4301920 10,66 324,39 324,39 0,05% 686.520,29 97,35%
00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE Material M 20,7240000 15,50 321,22 321,22 0,05% 686.841,51 97,40%
DA REGIAO - BRUTA
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 381,5588138 0,82 312,88 312,88 0,04% 687.154,39 97,44%
COLETADO CAIXA)
9.10.49 FDE CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" Material UN 28,0000000 11,10 310,80 310,80 0,04% 687.465,19 97,48%
7531 ORSE Tomada dupla para I6gica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar un Material un 7,0000000 44,00 308,00 308,00 0,04% 687.773,19 97,53%
00000408 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X Material UN 278,6597000 1,09 303,74 303,74 0,04% 688.076,93 97,57%
*4,6* MM
00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE  Material M 9,1156520 32,78 298,81 298,81 0,04% 688.375,74 97,61%
DA REGIAO - BRUTA
00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 62,1700000 4,68 290,96 290,96 0,04% 688.666,70 97,65%
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) Méo de Obra H 14,1259005 19,78 279,41 279,41 0,04% 688.946,11 97,69%
00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, Material UN 1,0000000 270,00 270,00 270,00 0,04% 689.216,11 97,73%
CLASSE BC
COT Préprio MANTA LIQUIDA ACRILICA Material kg 6,7134600 39,99 268,47 268,47 0,04% 689.484,58 97,77%
12.42
00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 10,6581600 24,75 263,79 263,79 0,04% 689.748,37 97,81%
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 2,0655000 126,28 260,83 260,83 0,04% 690.009,20 97,84%
00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO Material M 75,5614000 3,43 259,18 259,18 0,04% 690.268,37 97,88%
DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0.036W/mK. VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Préprio ART DE EXECUCAO DA OBRA Taxas UN 1,0000000 254,59 254,59 254,59 0,04% 690.522,96 97,92%
CONFEA/
CREA 01
00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES Material UN 1,5310000 165,48 253,35 253,35 0,04% 690.776,31 97,95%
DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)
00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO Material UN 294,6000000 0,85 250,41 250,41 0,04% 691.026,72 97,99%
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM
Préprio CORDAO OPTICO MONOMODO SIMPLEX LC/UPC - SC/APC Material UND 8,0000000 31,00 248,00 248,00 0,04% 691.274,72 98,02%
CAB_08_C
ECON
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
- SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO © EQuUIP
DO SINAPI N
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREf\ REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Equipamento UN 0,0017617 139.625,00 245,98 245,98 0,03%  691.520,70 98,06%
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)
Proprio INJETOR POE GIGABIT ETHERNET - REF: TRENDNET TPE-113Gl Material UN 1,0000000 244,49 244,49 244,49 0,03%  691.765,19 98,09%
COT.13.11
L00006 SEDOP  Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A Material UN 4,0000000 60,90 243,60 243,60 0,03%  692.008,79 98,13%
Préprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 5M REF: UGREEN 40412 OU EQUIVALENTE Material UN 2,0000000 119,90 239,80 239,80 0,03%  692.248,59 98,16%
CEERME_ TECNICO
COT 22
00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 Material KG 27,8600000 8,55 238,20 238,20 0,03%  692.486,79 98,20%
00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 34,2550000 6,94 237,73 237,73 0,03%  692.724,52 98,23%
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 42,4335500 5,57 236,35 236,35 0,03%  692.960,88 98,26%
00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 30,8000000 7,60 234,08 234,08 0,03%  693.194,96 98,30%
00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO Material PAR 3,0088500 77,76 233,97 233,97 0,03%  693.428,93 98,33%
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 6,2022240 36,48 226,26 226,26 0,03%  693.655,18 98,36%
00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA6 X 25 F  Material KG 2,8000000 78,46 219,69 219,69 0,03%  693.874,87 98,39%
00002581 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA  Material UN 9,0000000 23,66 212,94 212,94 0,03%  694.087,81 98,42%
CEGA
00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Méo de Obra H 5,2562777 38,36 201,63 201,63 0,03%  694.289,44 98,45%
00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 2,7987939 70,18 196,42 196,42 0,03%  694.485,86 98,48%
00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 193,9377946 1,01 195,88 195,88 0,03%  694.681,74 98,51%
CAIXA)
00001355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)  Material m?2 4,8400000 40,06 193,89 193,89 0,03%  694.875,63 98,53%
PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM. E = 14 MM
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 6,2316500 30,79 191,87 191,87 0,03%  695.067,50 98,56%
00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M Material UN 20,0611412 9,54 191,38 191,38 0,03%  695.258,88 98,59%
3632 ORSE Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m, (ref.: mopa ou similar) Material un 2,9970000 59,00 176,82 176,82 0,03% 695.435,71 98,61%
Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000mm, peso, 1,47Kg/m, (ref.: mopa ou similar) un
00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, Equipamento UN 0,0003552 487.207,18 173,06 173,06 0,02%  695.608,76 98,64%
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
3858 ORSE Porca olhal 5/8 un Material un 16,0000000 10,80 172,80 172,80 0,02%  695.781,56 98,66%
00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM Material M 9,8209200 17,52 172,06 172,06 0,02%  695.953,63 98,69%
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS  Material L 21,6729742 7,81 169,27 169,27 0,02%  696.122,89 98,71%
SEM ARMACAO., LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO  Material UN 171,8392920 0,98 168,40 168,40 0,02%  696.291,29 98,74%
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, Material CJ 1,0000000 168,02 168,02 168,02 0,02%  696.459,31 98,76%

CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE PRESSAO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA 1.288.20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): RS 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado Acumulado
00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 63,5558340 2,60 165,25 165,25 0,02%  696.624,56 98,78%
11611 SEINFRA PELICULA DE INSULFILM Material m? 3,9900000 41,29 164,75 164,75 0,02%  696.789,31 98,81%
00020205 SINAPI RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material M 41,5904000 3,94 163,87 163,87 0,02%  696.953,17 98,83%
REGIAO
00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 4,5934560 35,37 162,47 162,47 0,02%  697.115,64 98,85%
00010569 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, Material UN 53,0000000 3,04 161,12 161,12 0,02%  697.276,76 98,87%
COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)
00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 32,6678000 4,83 157,79 157,79 0,02%  697.434,55 98,90%
00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 47,7860000 3,30 157,69 157,69 0,02%  697.592,24 98,92%
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 161,1953000 0,95 153,14 153,14 0,02%  697.745,38 98,94%
Préprio TOMADA MEDIA FEMEA HDMI COM ESPELHO Material UN 3,0000000 49,07 147,21 147,21 0,02%  697.892,59 98,96%
CEERME_
COT 18
10564 ORSE Medicamentos primeiros socorros més Material més 4,0000000 36,41 145,64 145,64 0,02% 698.038,23 98,98%
12355 ORSE Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" un Material un 138,6300000 1,04 144,18 144,18 0,02%  698.182,40 99,00%
9450 ORSE Pontalete de ago galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un Material un 1,0000000 143,00 143,00 143,00 0,02% 698.325,40 99,02%
00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA Material UN 287,3748100 0,49 140,81 140,81 0,02%  698.466,22 99,04%
HORIZONTAL. DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
Proprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 2M REF: UGREEN 40414 OU EQUIVALENTE Material UN 3,0000000 45,99 137,97 137,97 0,02%  698.604,19 99,06%
CEERME_ TECNICO
COT 23
00043604 SINAPI MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM  Material UN 1,0000000 135,19 135,19 135,19 0,02%  698.739,38 99,08%
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO. SEM BRACO DE PARADA
00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 13,0000000 10,38 134,94 134,94 0,02%  698.874,32 99,10%
00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, Material UN 0,0024010 54.958,74 131,96 131,96 0,02%  699.006,27 99,12%
NAO INCLUI CAMINHAO)
00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 3,1619200 40,05 126,63 126,63 0,02%  699.132,91 99,14%
00037552 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO Material KG 40,3635988 3,12 125,93 125,93 0,02%  699.258,84 99,16%
00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 3,1575600 39,57 124,94 124,94 0,02%  699.383,79 99,17%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 252,6299076 0,49 123,79 123,79 0,02%  699.507,58 99,19%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CPOS/CD Puxador duplo tubular em ago inoxidavel, com duas fixagdes, dimensdes 300mm entre furos, Material UN 1,0000000 121,45 121,45 121,45 0,02% 699.629,03 99,21%
H.08.000.0 HU ref. Dorma ou equivalente
31712
10562 ORSE Material de escritorio més Material més 4,0000000 30,00 120,00 120,00 0,02%  699.749,03 99,23%
9.10.46 FDE PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=130MM Material UN 28,0000000 4,27 119,56 119,56 0,02%  699.868,59 99,24%
Proprio EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-APC 1,5M Material UND 2,0000000 59,23 118,46 118,46 0,02%  699.987,05 99,26%
CAB_04_C
ECON
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Material UN 39,7860000 2,94 116,97 116,97 0,02%  700.104,02 99,28%
INTERRUPTORES
00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E1  Material UN 90,0000000 1,28 115,20 115,20 0,02%  700.219,22 99,29%
COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) Material UN 32,7683600 3,46 113,38 113,38 0,02%  700.332,60 99,31%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 @ (Re/M2) R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 6,7007248 16,50 110,56 110,56 0,02%  700.443,16 99,32%
10568 ORSE Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's més Servigos més 4,0000000 26,30 105,20 105,20 0,01% 700.548,36 99,34%
00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE  Material M 352,2049710 0,29 102,14 102,14 0,01%  700.650,50 99,35%
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 4,9214910 20,03 98,58 98,58 0,01%  700.749,07 99,37%
Préprio ART PROJETO INSTALAGAO ELETRICA CANTEIRO Taxas UN 1,0000000 96,62 96,62 96,62 0,01%  700.845,69 99,38%
CONFEA/
CREA 02
Préprio ART DE ELABORAGAO DE PGR Taxas UN 1,0000000 96,62 96,62 96,62 0,01%  700.942,31 99,39%
CONFEA/
CREA 04

3567 ORSE Clips p/ fixagao de cabo de ago alma de fibra DN 10mm - (3/8") un Material un 16,0000000 5,86 93,76 93,76 0,01%  701.036,07 99,41%

00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 10,8000000 8,68 93,74 93,74 0,01%  701.129,82 99,42%
Préprio EXTENSOR HDMI 1M Material UN 2,0000000 45,00 90,00 90,00 0,01%  701.219,82 99,43%

CEERME_

COT 24
00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 52,0000000 1,60 83,20 83,20 0,01%  701.303,02 99,45%
00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA Méo de Obra H 3,1148308 26,06 81,17 81,17 0,01%  701.384,19 99,46%
EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A0, COLORIDA Servigos UN 8,0000000 9,50 76,00 76,00 0,01%  701.460,19 99,47%

E2003002
00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 3,5000000 21,49 75,22 75,22 0,01%  701.535,41 99,48%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 33,8520000 2,22 75,15 75,15 0,01%  701.610,56 99,49%
10540 ORSE Aluguel de computador notebook més Material més 4,0000000 18,72 74,88 74,88 0,01% 701.685,44 99,50%
00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) Méo de Obra H 3,5101600 21,26 74,63 74,63 0,01%  701.760,06 99,51%
19547 SEINFRA ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC Material UN 20,0000000 3,70 74,00 74,00 0,01%  701.834,06 99,52%
Préprio CABO DROP MONOMODO DROP-F8-SM-02F Material M 45,0000000 1,52 68,40 68,40 0,01%  701.902,46 99,53%

CEERME_

COT 09

1659 ORSE Painel de fechamento 19" un Material un 4,0000000 16,98 67,92 67,92 0,01%  701.970,38 99,54%

3309 ORSE Abragadeira em ago inox, tipo "D", 1" un Material un 50,0000000 1,35 67,50 67,50 0,01% 702.037,88 99,55%
00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento MES 0,5000000 133,45 66,73 66,73 0,01%  702.104,61 99,56%

COLETADO CAIXA)
2455 ORSE Aluguel de caminhao guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h Equipamento un 0,6600000 100,90 66,59 66,59 0,01%  702.171,20 99,57%
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 88,3016438 0,74 65,34 65,34 0,01%  702.236,55 99,58%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Méo de Obra H 2,3020299 28,29 65,12 65,12 0,01%  702.301,67 99,59%
00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM Material UN 4,0070800 16,20 64,91 64,91 0,01%  702.366,58 99,60%
JUGULAR (CLASSE B)

00010478 SINAPI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO  Material L 1,5840000 40,60 64,31 64,31 0,01%  702.430,89 99,61%
SOLAR. BRILHANTE. USO INTERNO E EXTERNO

00039799 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 Material UN 1,0000000 63,00 63,00 63,00 0,01%  702.493,89 99,61%
DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 3,4994000 18,00 62,99 62,99 0,01%  702.556,88 99,62%
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DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

i Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
- SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO © EQuUIP
DO SINAPY 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Equipamento H 93,2920000 0,67 62,51 62,51 0,01%  702.619,39 99,63%
CAIXA)
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 193,9377946 0,32 62,06 62,06 0,01%  702.681,45 99,64%
COLETADO CAIXA)
00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 0,5920780 104,48 61,86 61,86 0,01%  702.743,31 99,65%
9783 ORSE Barra roscada zincada @ 3/8" m Material barra 7,9100000 7,70 60,91 60,91 0,01% 702.804,22 99,66%
00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA Material UN 39,7860000 1,52 60,47 60,47 0,01%  702.864,69 99,67%
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, Material UN 0,2550000 236,25 60,24 60,24 0,01%  702.924,94 99,68%
CLASSE A
00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, Material UN 0,2550000 228,46 58,26 58,26 0,01%  702.983,19 99,68%
CLASSE BC
Proprio BANDEJA FIXA DE 1U PARA RACK PADRAO 19 POL Material UN 1,0000000 58,00 58,00 58,00 0,01%  703.041,19 99,69%
CEERME_
COT 11
00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA  Material UN 18,1162800 3,20 57,97 57,97 0,01%  703.099,16 99,70%
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
EMBASA PLOTAGEM EM FORMATO A1, COLORIDA Servigos UN 8,0000000 7,10 56,80 56,80 0,01%  703.155,96 99,71%
E2003002
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 56,0186142 0,96 53,78 53,78 0,01%  703.209,74 99,72%
00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75  Material UN 16,0000000 3,19 51,04 51,04 0,01%  703.260,78 99,72%
00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" Material UN 2,0000000 25,44 50,88 50,88 0,01%  703.311,66 99,73%
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 6,0000000 8,43 50,58 50,58 0,01%  703.362,24 99,74%
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR Equipamento UN 0,0085280 5.899,00 50,31 50,31 0,01%  703.412,55 99,74%
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR
10541 ORSE Aluguel de impressora colorida - laser més Material més 4,0000000 12,47 49,88 49,88 0,01% 703.462,43 99,75%
00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM Equipamento M 12,1460000 4,05 49,19 49,19 0,01%  703.511,62 99,76%
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 0,2550000 191,90 48,93 48,93 0,01%  703.560,56 99,77%
00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO  Material UN 1,0000000 48,82 48,82 48,82 0,01%  703.609,38 99,77%
DIVIDIDO
857 ORSE Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) Eletrocalha Material un 0,9999990 48,00 48,00 48,00 0,01% 703.657,38 99,78%
metalica perfurada 50 x 50 x 300 mm (ref. valemam ou similar) un
2922 ORSE Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano Material | 1,3993969 33,22 46,49 46,49 0,01% 703.703,86 99,79%
440.000 RENNER |
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 4.643,80289 0,01 46,44 46,44 0,01%  703.750,30 99,79%
00
00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO  Material UN 2,0000000 22,99 45,98 45,98 0,01%  703.796,28 99,80%
DIVIDIDO
00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FUROE 1 Material UN 18,0000000 2,54 45,72 45,72 0,01%  703.842,00 99,81%
COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Méo de Obra H 1,8158401 24,05 43,67 43,67 0,01%  703.885,67 99,81%
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OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA 1.288.20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): RS 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO Equipamento UN 0,0004326 99.264,64 42,94 42,94 0,01%  703.928,61 99,82%
MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 8,0000000 5,35 42,80 42,80 0,01%  703.971,41 99,82%
00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA  Material UN 3,0000000 13,68 41,04 41,04 0,01%  704.012,45 99,83%
CAIXA D'AGUA
00007353 SINAPI RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA Material L 1,2250630 33,47 41,00 41,00 0,01%  704.053,46 99,84%
00013348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,  Material UN 22,0000000 1,79 39,38 39,38 0,01%  704.092,84 99,84%
DIAMETRO DO FURO= 18MM
4095 ORSE Té horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un Material un 1,0000000 39,30 39,30 39,30 0,01% 704.132,14 99,85%
2001 ORSE Saida horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un Material un 8,0000000 4,70 37,60 37,60 0,01% 704.169,74 99,85%
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,8400160 20,03 36,86 36,86 0,01%  704.206,59 99,86%
00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO Material UN 107,0028800 0,33 35,31 35,31 0,01%  704.241,90 99,86%
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 4,3035000 7,89 33,95 33,95 0,00%  704.275,86 99,87%
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 1,8440000 18,31 33,76 33,76 0,00%  704.309,62 99,87%
00011881 SINAPI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM Material UN 0,2550000 124,99 31,87 31,87 0,00%  704.341,49 99,88%
DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 8,5430492 3,73 31,87 31,87 0,00%  704.373,36 99,88%
10535 ORSE Aluguel de arquivo em ago més Material més 4,0000000 7,91 31,64 31,64 0,00% 704.405,00 99,89%
00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA Material UN 1,0000000 30,80 30,80 30,80 0,00%  704.435,80 99,89%
CAIXA D'AGUA
00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR Equipamento UN 0,0015205 19.897,57 30,25 30,25 0,00%  704.466,05 99,89%
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,2210414 131,69 29,11 29,11 0,00%  704.495,16 99,90%
TRANSPORTE)
00039601 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS Material UN 1,0000000 27,25 27,25 27,25 0,00%  704.522,41 99,90%
00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 Material UN 13,0000000 1,98 25,74 25,74 0,00%  704.548,15 99,91%
COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
3989 ORSE Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) un Material un 0,9999000 24,00 24,00 24,00 0,00% 704.572,15 99,91%
6556 ORSE Chumbador com rosca interna 3/8" x 40 (ref. Cemar ou similar) un Material un 11,3000000 2,10 23,73 23,73 0,00% 704.595,88 99,91%
10529 ORSE Aluguel de bureau de madeira 1,40m més Material més 4,0000000 5,83 23,32 23,32 0,00%  704.619,20 99,92%
00002386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V Material UN 1,0200000 22,56 23,01 23,01 0,00%  704.642,21 99,92%
00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 1,9111360 12,00 22,93 22,93 0,00%  704.665,15 99,92%
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), Material UN 71,4410350 0,32 22,86 22,86 0,00%  704.688,01 99,93%
LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 1,2000000 18,29 21,95 21,95 0,00%  704.709,95 99,93%
00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM  Material UN 0,2550000 86,02 21,94 21,94 0,00%  704.731,89 99,93%
00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 Material UN 0,2550000 85,39 21,77 21,77 0,00%  704.753,66 99,94%
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
00001165 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 1,0000000 21,42 21,42 21,42 0,00%  704.775,08 99,94%
00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE Material UN 1,0000000 20,68 20,68 20,68 0,00%  704.795,76 99,94%

E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
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Acumulado  Acumulado
00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 Equipamento UN 0,0023296 8.727,45 20,33 20,33 0,00%  704.816,10 99,94%
IMPACTOS POR MINUTO. FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG
00002580 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM Material UN 1,0000000 20,26 20,26 20,26 0,00%  704.836,36 99,95%
TAMPA CEGA
00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM  Material UN 0,2550000 75,84 19,34 19,34 0,00%  704.855,69 99,95%
AREJADOR. PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E Material cJ 0,2550000 72,90 18,59 18,59 0,00%  704.874,28 99,95%
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO. MAQUINA DE 40 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
00002483 SINAPI CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA  Material UN 4,0000000 4,61 18,44 18,44 0,00%  704.892,72 99,95%
DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
00006029 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" Material UN 1,0000000 18,09 18,09 18,09 0,00%  704.910,81 99,96%
158 ORSE Almocgo (Participagdo do empregador) un Material un 1,2012400 14,00 16,82 16,82 0,00% 704.927,63 99,96%
00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", Material UN 28,0000000 0,60 16,80 16,80 0,00%  704.944,43 99,96%
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO Material UN 0,2550000 64,90 16,55 16,55 0,00%  704.960,98 99,96%
POPULAR. 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)
00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M 5,1200000 2,99 15,31 15,31 0,00%  704.976,29 99,97%
00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,9756500 15,62 15,24 15,24 0,00%  704.991,53 99,97%
00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS Méo de Obra H 0,8150323 18,40 15,00 15,00 0,00%  705.006,53 99,97%
COT 12.3 Préprio ABRACADEIRA TMC 3/4" Material UN 3,0000000 4,90 14,70 14,70 0,00%  705.021,23 99,97%
00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA Material UN 55,8000000 0,25 13,95 13,95 0,00%  705.035,18 99,98%
SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 3,0226060 4,61 13,93 13,93 0,00%  705.049,11 99,98%
00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 5,2941825 2,55 13,50 13,50 0,00%  705.062,61 99,98%
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 19,0000000 0,71 13,49 13,49 0,00%  705.076,10 99,98%
COLETADO CAIXA)
00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,6534000 19,84 12,96 12,96 0,00%  705.089,06 99,98%
1688 ORSE Parafuso com porca gaiola un Material un 16,0000000 0,81 12,96 12,96 0,00% 705.102,02 99,98%
00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 32,0000000 0,40 12,80 12,80 0,00%  705.114,82 99,99%
00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS Material L 1,0026000 12,64 12,67 12,67 0,00%  705.127,50 99,99%
CIMENTICIOS
00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, Material M 10,1498742 1,24 12,59 12,59 0,00%  705.140,08 99,99%
1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 1.5 MM2
00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,1814812 68,86 12,50 12,50 0,00%  705.152,58 99,99%
00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO Material UN 0,0001303 93.263,23 12,15 12,15 0,00%  705.164,73 99,99%
102 PSI. MOTOR DIESEL. POTENCIA 63 CV
00013294 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", Material UN 6,0000000 2,01 12,06 12,06 0,00%  705.176,79 100,00%
COMPRIMENTO 80 MM
10531 ORSE Aluguel de cadeira sem bragos més Material més 4,0000000 2,91 11,64 11,64 0,00% 705.188,43 100,00%
00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2,0000000 5,80 11,60 11,60 0,00%  705.200,03 100,00%
4032 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou  Material un 2,0000000 5,70 11,40 11,40 0,00% 705.211,43 100,00%
similar) un
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA Material UN 0,5100000 22,26 11,35 11,35 0,00%  705.222,78 100,00%

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
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00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM DE Material M 2,0416000 5,20 10,62 10,62 0,00%  705.233,40 100,00%
PAREDE. PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
3155 ORSE Fita em aco inox Fusimec ou similar M Material M 2,0000000 5,20 10,40 10,40 0,00% 705.243,80 100,00%
00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,0000000 10,24 10,24 10,24 0,00%  705.254,04 100,01%
00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A Material M 4,2634200 2,32 9,89 9,89 0,00%  705.263,93 100,01%
1.70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM
10492 ORSE Cesta Basica un Material un 0,0531000 175,00 9,29 9,29 0,00%  705.273,22 100,01%

00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA Equipamento UN 0,0000125 720.000,00 9,00 9,00 0,00%  705.282,22 100,01%
CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

00001414 SINAPI COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X  Material UN 1,0000000 8,24 8,24 8,24 0,00%  705.290,46 100,01%
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,4313400 18,45 7,96 7,96 0,00%  705.298,42 100,01%

00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,3097800 24,12 747 747 0,00%  705.305,89 100,01%

6616 ORSE Braquete monofasico un Material un 1,0000000 7,47 7,47 7.47 0,00%  705.313,36 100,01%

00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 93,2920000 0,08 7,46 7,46 0,00%  705.320,83 100,02%
COLETADO CAIXA)
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 Material UN 123,8490000 0,06 743 7,43 0,00%  705.328,26 100,02%
00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,3600000 20,59 7,41 741 0,00%  705.335,67 100,02%
00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 0,4387456 16,00 7,02 7,02 0,00%  705.342,69 100,02%
00006155 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X Material UN 0,2550000 25,74 6,56 6,56 0,00%  705.349,25 100,02%
1.1/2", SEM ADAPTADOR
00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 6,55 6,55 6,55 0,00%  705.355,80 100,02%
00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 0,8882258 7,21 6,40 6,40 0,00%  705.362,21 100,02%
10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) un Servigos un 1,2012400 5,00 6,01 6,01 0,00% 705.368,21 100,02%
00039351 SINAPI TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ Material UN 1,0000000 5,73 5,73 5,73 0,00%  705.373,94 100,02%
00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 Material UN 0,5100000 10,70 5,46 5,46 0,00%  705.379,40 100,02%
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, Equipamento UN 0,0001464 36.836,91 5,39 5,39 0,00%  705.384,79 100,02%
CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO
JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS
POP UP E DOSADORA. FUNDO CONICO ETC)
00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA  Material UN 2,0000000 2,69 5,38 5,38 0,00%  705.390,17 100,03%
AGUA FRIA PREDIAL
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2560000 18,31 4,69 4,69 0,00%  705.394,86 100,03%
00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA Material UN 0,5100000 8,95 4,56 4,56 0,00%  705.399,43 100,03%
FRIA PREDIAL

2003 ORSE Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un Material un 1,0000000 4,30 4,30 4,30 0,00% 705.403,73 100,03%

2378 ORSE Vale transporte un Material un 0,9410500 4,50 4,23 4,23 0,00%  705.407,96 100,03%
00037413 SINAPI COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA  Material UN 1,0000000 3,83 3,83 3,83 0,00%  705.411,79 100,03%

TUBOS PEAD. 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 381,5588138 0,01 3,82 3,82 0,00%  705.415,61 100,03%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
- SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO ¢ EQUIP
DO SINAPI N
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

(M2):

1.288,20 R$ 547,44

PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37

CURVA ABC INSUMOS

Caodigo Banco
00001607 SINAPI

00037329 SINAPI
00005104 SINAPI
00004374 SINAPI

941 ORSE

181 ORSE
00043059 SINAPI
00043132 SINAPI

7142 ORSE
00036397 SINAPI

00006193 SINAPI

00004248 SINAPI
00001574 SINAPI

00037395 SINAPI
00007139 SINAPI
00004222 SINAPI
00003883 SINAPI
00001891 SINAPI
00006141 SINAPI
00006153 SINAPI

10517 ORSE
00000378 SINAPI
00043474 SINAPI

00036487 SINAPI

00038383 SINAPI
00003517 SINAPI

00000122 SINAPI
00004823 SINAPI
00036531 SINAPI

00001358 SINAPI

Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitario
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA Material cJ 18,1162800 0,21
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0316200 117,49
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG 0,0550800 65,29
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 Material UN 6,0000000 0,59
Fardamento com mangas curta un Material un 0,0177000 190,46
Anilha para identificagdo - (0 a 9) e (a a ¢) com 10 unidades un Material un 66,0000000 0,05
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 0,3537154 9,31
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 Material KG 0,1182644 24,80
KG/M)

Curva 180° eletroduto pvc roscavel, d= 1" un Material un 1,0000000 2,93
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR Equipamento UN 0,0001168 23.995,93
ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 0,1126080 21,90
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Méo de Obra H 0,0738988 29,73
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FUROE 1 Material UN 1,0200000 2,14
COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0507550 38,74
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) Material UN 1,4539000 1,33
GASOLINA COMUM Material L 0,2994042 5,69
LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 1,70
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,66
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM Material UN 0,2550000 6,47
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM  Material UN 0,2550000 6,29
LADRAO

Exames admissionais/demissionais (checkup) cj Servigos cj 0,0047200 300,00
ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0665142 20,03
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 0,5000000 2,54
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR Equipamento UN 0,0001858 6.614,63
TRIFASICO DE 1.25 CV

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,5243795 2,33
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 0,5100000 2,34
PREDIAL SECUNDARIO

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0171421 60,78
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,0176460 53,10
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA  Equipamento UN 0,0000018 507.926,79

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)  Material m? 0,0149791 49,19
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
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3,80

3,72
3,60
3,54
3,37
3,30
3,29
2,93

2,93
2,80

2,47

2,20
2,18

1,97
1,93
1,70
1,70
1,66
1,65
1,60

1,42
1,33
1,27
1,23

1,22
1,19

1,04

0,94
0,91

0,74

Total

3,80

3,72
3,60
3,54
3,37
3,30
3,29
2,93

2,93
2,80

2,47

2,20
2,18

1,97
1,93
1,70
1,70
1,66
1,65
1,60
1,42
1,33
1,27
1,23

1,22
1,19

1,04

0,94
0,91

0,74

Peso
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Valor

Acumulado
705.419,41

705.423,13
705.426,72
705.430,26
705.433,63
705.436,93
705.440,23
705.443,16

705.446,09
705.448,89

705.451,36

705.453,56
705.455,74

705.457,70
705.459,64
705.461,34
705.463,04
705.464,70
705.466,35
705.467,96

705.469,37
705.470,70
705.471,97

705.473,20

705.474,42
705.475,62

705.476,66
705.477,60
705.478,51

705.479,25

Peso

Acumulado
100,03%

100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%

100,03%
100,03%

100,03%

100,03%
100,03%

100,03%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%
100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%

100,04%

100,04%
100,04%

100,04%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS EQuUIP
DO SINAPI) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA 1.288.20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): RS 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,  Equipamento UN 0,0000009 743.927,91 0,67 0,67 0,00%  705.479,92 100,04%
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un Servigos un 0,0531000 12,54 0,67 0,67 0,00% 705.480,58 100,04%
00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Méo de Obra H 0,0189696 32,26 0,61 0,61 0,00%  705.481,20 100,04%
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Equipamento UN 0,0000392 15.325,56 0,60 0,60 0,00%  705.481,80 100,04%

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 0,6018000 0,81 0,49 0,49 0,00%  705.482,28 100,04%
00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,0271400 14,58 0,40 0,40 0,00%  705.482,68 100,04%

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un Material un 0,0212400 13,00 0,28 0,28 0,00%  705.482,96 100,04%

10596 ORSE Protetor auricular un Material un 0,0531000 4,90 0,26 0,26 0,00% 705.483,22 100,04%
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA Material UN 0,0001909 1.202,12 0,23 0,23 0,00%  705.483,45 100,04%

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA Equipamento UN 0,0011800 189,00 0,22 0,22 0,00%  705.483,67 100,04%
00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0179000 11,06 0,20 0,20 0,00%  705.483,87 100,04%
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 19,0000000 0,01 0,19 0,19 0,00%  705.484,06 100,04%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0087597 20,03 0,18 0,18 0,00%  705.484,23 100,04%
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0108403 16,00 0,17 0,17 0,00%  705.484,41 100,04%

11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un Material un 0,0011800 146,00 0,17 0,17 0,00%  705.484,58 100,04%

00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, Material UN 0,9308995 0,18 0,17 0,17 0,00%  705.484,74 100,04%
PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM

00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0537030 3,00 0,16 0,16 0,00%  705.484,91 100,04%

00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0190247 7,50 0,14 0,14 0,00%  705.485,05 100,04%
EMULSIONADA EM AGUA

00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, Equipamento UN 0,0000088 15.635,21 0,14 0,14 0,00%  705.485,19 100,04%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO Equipamento UN 0,0000375 3.283,34 0,12 0,12 0,00%  705.485,31 100,04%
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 12,0000000 0,01 0,12 0,12 0,00%  705.485,43 100,04%

00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM Material UN 0,0000010 82.950,00 0,08 0,08 0,00%  705.485,51 100,04%
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)

00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0029919 20,27 0,06 0,06 0,00%  705.485,57 100,04%

1651 ORSE Oculos branco protegao pr Material pr 0,0094400 6,35 0,06 0,06 0,00% 705.485,63 100,04%

00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0031875 18,66 0,06 0,06 0,00%  705.485,69 100,04%

11240 ORSE Alicate com isolamento un Material un 0,0011800 47,69 0,06 0,06 0,00%  705.485,75 100,04%

00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU  Material UN 0,0023600 21,06 0,05 0,05 0,00%  705.485,80 100,04%
AZUL)

10788 ORSE P& quadrada un Material un 0,0011800 36,90 0,04 0,04 0,00%  705.485,84 100,04%

4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un Material un 0,0017700 18,58 0,03 0,03 0,00%  705.485,87 100,04%

10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un Material un 0,0011800 26,89 0,03 0,03 0,00%  705.485,91 100,04%

11242 ORSE Chave inglesa 12" un Material un 0,0005900 37,00 0,02 0,02 0,00%  705.485,93 100,04%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA : Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagdo do Simaclim da
. Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
MAT E
- SERVICOS
16/11/2023 (EMISSAO © EQuUIP
DO SINAPI N
) 4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):
AREA REFORMA 1.288,20 R$ 547,44
(M2):
PRECO DO METRO QUADRADO (R$/M2): |R$ 666,37
CURVA ABC INSUMOS
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un Material un 0,0005900 31,50 0,02 0,02 0,00% 705.485,95 100,04%
Totais por Tipo
Equipamento  R$ 29.518,94
Equipamento para Aquisicdo  R$ 54.389,59
Mao de Obra R$ 135.533,23
Material R$ 462.652,98
Servicos  R$ 6.683,19
Taxas R$ 494,27
Administragéo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00
Outros  R$ 16.213,75
Total sem BDI 705.210,90
Total do BDI 153.208,29
Total Geral 858.419,19
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