UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

) Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS MAT B
DO SINAPI) EQUIE =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% [ 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):[R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 126.902,36 14,78 %
1.1 Administracao local 72.656,39 8,46 %
1A Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL- CEERMA UN 1 58.499,51 72.656,39 72.656,39 8,46 %
CEERMA_3
4
1.2 Licencas e taxas 556,20 0,06 %
121 Préprio ART DE EXECUGAO DA OBRA UN 1 254,59 316,20 316,20 0,04 %
CONFEA/C
REA 01
122 Préprio ART PROJETO INSTALAGAO ELETRICA CANTEIRO UN 1 96,62 120,00 120,00 0,01 %
CONFEA/C
REA 02
123 Préprio ART DE ELABORAGAO DE PGR UN 1 96,62 120,00 120,00 0,01 %
CONFEA/C
REA 04
1.3 Canteiro de obras 53.689,77 6,25 %
1.3.1 Instalacoes 49.806,37 5,80 %
1.3.1.1 UFPE Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E m? 6 372,50 462,64 2.775,84 0,32 %
02.11 INSTALACAO
1.3.1.2 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES 4 890,00 1.105,38 4.421,52 0,52 %
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
1.3.1.3 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 4 695,31 863,57 3.454,28 0,40 %
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
1.3.14 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, MES 4 1.112,50 1.381,72 5.526,88 0,64 %
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.3.1.5 Modelo Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6 567,34 704,63 4.227,78 0,49 %
AGESUL
0101000222
1.3.1.6 UFPE Préprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM PONTALETE DE UN 1 749,74 931,17 931,17 0,11 %
05.107 ACO GALVANIZADO D=1 %". ORIGEM ORSE (9193)
1.3.1.7 UFPE Préprio PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA NO CANTEIRO UN 1 876,08 1.088,09 1.088,09 0,13 %
02.13
1.3.1.8 UFPE Préprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS UN 1 1.076,72 1.337,28 1.337,28 0,16 %
05.106
1.3.1.9 UFPE Préprio LIGAGAO PROVISORIA DE ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE UN 1 204,52 254,01 254,01 0,03 %
05.103 OBRA).
1.3.1.10 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 1 293,38 364,37 364,37 0,04 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE
1.3.1.11 UFPE Préprio CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAGAO E CJ 1 298,08 370,21 370,21 0,04 %
02.06 VISITANTES DURANTE TODO O PERIODO DA OBRA
1.3.1.12 93211 SINAPI EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m? 10 638,18 792,61 7.926,10 0,92 %
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016
1.3.1.14 UFPE Préprio MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITORIO DE OBRA (REF UN 2 479,96 596,11 1.192,22 0,14 %
23.65 ORSE 65)
1.3.1.15 UFPE Préprio BANCO EM MADEIRA L=2,20M PARA REFEITORIO DE OBRA (REF ORSE UN 4 309,02 383,80 1.635,20 0,18 %
23.66 63)
1.3.1.16 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M 77,68 21,77 27,03 2.099,69 0,24 %
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017
1.3.1.17 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE MXMES 38,83 24,00 29,80 1.157,13 0,13 %
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
1.3.1.18 COMP Préprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, UN 1 587,97 730,25 730,25 0,09 %
LINHA DE INCLUSIVE ACESSORIOS
VIDA
1.3.1.19 UFPE Préprio TAPUME COM TELHA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO. m? 60 21,17 26,29 1.677,40 0,18 %
23.37 FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SINAPI 98459
1.3.1.20 Préprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF m? 48,29 2991 37,14 1.793,49 0,21 %
UFPE_01.2 SEINFRA C0702)
0
1.3.1.21 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA M3XKM 482,93 3,01 3,73 1.801,32 0,21 %
PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
1.3.1.22 Préprio DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM USINA DE T 72,44 30,00 37,26 2.699,11 0,31 %
UFPE_01.0 RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)
1.3.1.23 UFPE Préprio REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS, DE FORMA MANUAL E m? 60 2,87 3,56 213,60 0,02 %
23.21 ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637
1.3.1.24 UFPE Préprio DEMOLIGAO DE CANTEIRO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA E M2 10 45,46 56,46 564,60 0,07 %
23.68 TRANSPORTE DO ENTULHO
1.3.1.25 UFPE Préprio AS BUILT - COMO CONSTRUIDO E MANUAL DE OPERAGAO DA m? 1288,2 1,11 1,37 1.764,83 0,21 %
23.02 EDIFICACAO
1.3.2 MANUTENGAO DO CANTEIRO 3.883,40 0,45 %
1.3.21 UFPE Préprio MOVEIS E UTENSILIOS - TIPO B MES 4 74,14 92,08 368,32 0,04 %
02.07.01
1322 UFPE Préprio CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MES 4 243,99 303,03 1.212,12 0,14 %
02.10
1.3.23 UFPE Préprio MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL MES 4 463,56 575,74 2.302,96 0,27 %
23.63
2 AUDITORIO 172.401,60 20,08 %
21 DEMOLIGOES 3.072,42 0,36 %
211 CB_08 Préprio REMOGAO DE ARCONDICONADO SPLIT OU CASSETE. ORIGEM ORSE UN 4 24,15 29,99 119,96 0,01 %
12376
21.2 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 9,69 2,90 3,60 34,88 0,00 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Pagina 1 de 8




oo
e
o

®

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

UFPE DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
. Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS MAT B
DO SINAPI) EQUIE =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):[R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
21.3 Préprio REMOGAO DE QUADRO OU PAINEL. ORIGEM FDE 05.50.015 m? 13,95 6,38 7,92 110,48 0,01 %
CEERME_0
1
214 97632 SINAPI DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 44,58 2,57 3,19 142,21 0,02 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
21.5 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 11,74 11,28 14,00 164,36 0,02 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
216 Préprio REMOGAO DE MOBILIARIO. ORIGEM 9478 ORSE UN 91 3,19 3,96 360,36 0,04 %
CEERME_2
0
217 CB_31 Préprio DEMOLIGAO DE PISO EM CONCRETO E LASTRO DE CONCRETO, DE m? 4,72 138,89 172,50 814,20 0,09 %
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. ORIGEM SINAPI (97629)
218 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 134,93 7,46 9,26 1.249,45 0,15 %
COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
25119 Préprio REMOGAO DE PORTA EM VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO.ORIGEM m? 4,2 14,67 18,22 76,52 0,01 %
CEERME_4 SINAPI (102192)
9
22 CONSTRUGAO 169.329,18 19,73 %
221 PISO 75.142,75 8,75 %
2211 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 134,78 52,28 64,93 8.751,26 1,02 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF 07/2021
2212 UFPE Préprio REVESTIMENTO EM MANTA VINILICA ESPESSURA 2MM LINHA 1Q m? 132,94 325,25 403,96 53.702,44 6,26 %
05.118 SURFACE REF 2108909, COR CINZA CLARO FABRICANTE TARKETT OU
EQUIVALENTE TECNICO APLICADA SOBRE PISO
AUTONIVELANTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SBC 170014
2213 Préprio RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. FORNECIMENTO E M 45,7 94,68 117,59 5.373,86 0,63 %
CEERME_0O INSTALAGAO. ORIGEM SINAPI (98688)
3
2214 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2 129,32 160,61 321,22 0,04 %
2215 CEERME Préprio NIVELAMENTO DE PISO PARA RECEBIMENTO DE MANTA VINILICA, COM m? 132,94 42,36 52,61 6.993,97 0,81 %
14 ARGAMASSA AUTONIVELANTE, INCLUSO PRIME DE SOBREPOSIGAO.
ORIGEM SINAPI 87620
222 PAREDE 15.229,42 1,77 %
2221 Préprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O M 41,89 53,27 66,16 2.771,44 0,32 %
CEERME_0O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAGAO AO
4 EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
REFORCADO COM TELA DE ACO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM,
MALHA 25X25MM.
2222 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 11,74 6,71 8,33 97,79 0,01 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022
2223 Préprio PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 99,83 16,16 20,07 2.003,58 0,23 %
CEERME_0O FOSCO EM PAREDE, 2 DEMAOS. ORIGEM SINAPI (102218)
5
2224 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m? 11,74 46,26 57,45 674,46 0,08 %
AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018
2225 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE INTERNA DA FACHADA, CERAMICA m? 9,78 114,32 141,98 1.388,56 0,16 %
CEERME_0O ACABAMENTO ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132,
6 FABRICANTE CERAL OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. ORIGEM SINAP!I (87267)
2226 Préprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M?) MDF m? 13,45 438,24 544,29 7.320,70 0,85 %
CEERME_4 GELIUS NATURALE, FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE
5 TECNICO PARA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM ORSE
8854
2227 Préprio INSTALAGAO DE PAINEL EM PLACA PVC SOBRE PAREDE- ORSE (8856) m? 13,95 35,21 43,73 610,03 0,07 %
CEERME_0
2
2228 UFPE Préprio CALAFETAGAO DE ESQUADRIAS COM SILICONE (REF ORSE 10972) M 26,78 10,91 13,55 362,86 0,04 %
05.134
223 TETO 6.211,22 0,72%
2231 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 8,99 44,48 55,24 496,60 0,06 %
AF 05/2017 PS
2232 88496 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 8,99 28,82 35,79 321,75 0,04 %
AF 06/2014
2233 88484 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m? 8,99 5,01 6,22 55,91 0,01 %
AF 06/2014
2234 104640 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, m? 134,78 12,57 15,61 2.103,91 0,25 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
2236 Préprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M?) MDF m? 5,65 453,22 562,89 3.180,32 0,37 %
CEERME_0O GELIUS NATURALE, FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE
7 TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM ORSE 8854
2237 Préprio TRATAMENTO DE FISSURA EM FORRO COM INJEGAO DE RESINA M 3,2 13,27 16,48 52,73 0,01 %
CEERME_0O ACRILICA, TELA DE POLIESTER 2X2MM E MANTA LiQUIDA ACRILICA.
8 ORIGEM SEINFRA CE C1247
224 Esquadrias 63.983,13 7,45 %
2241 CEERME Préprio PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE SEQUENZIATO m? 32,02 1.724,29 1987,58 63.642,31 741 %
09 OU EQUIVALENTE TECNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM (15.27%)

LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO COR NOGAL - MC PP7915
FABRICANTE PERTECH OU EQUIVALENTE TECNICO COM RECHEIO DE
LA DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2" OU EQUIVALENTE TECNICO.
INCLUSO TRILHO, GUIA, ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS, PUXADOR
EMBUTIDO TIPO CONCHA EM AGO INOX 304, DIMENSOES: 40CM.
ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE
NFCFSSARIOS (CONFORMF PROLIFTO) FORNFCIMENTO F INSTAI ACAOQ
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UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

) Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVIGOS MAT &
DO SINAPI) EQUIE =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% [ 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):[R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
2242 Préprio RECOLOCAGAO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO. ORIGEM SINAPI 102184 UN 2 137,21 170,41 340,82 0,04 %
CEERME_5
0
225 ELETRICA 8.762,66 1,02 %
2251 Préprio LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED, INCLUSIVE FITA LED UN 10 176,61 219,34 2.193,40 0,26 %
CEERME_3 5050 6W/M COM 60 LEDS POR METRO P20 - LUM21. ORIGEM SBC
4 (060386)
2252 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 6 47,40 58,87 353,22 0,04 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
2253 83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12 10,71 13,30 159,60 0,02 %
2254 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 43,96 54,59 109,18 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
2255 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 44,54 55,31 110,62 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
2256 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 59,90 74,39 148,78 0,02 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
2257 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 10 16,86 20,94 209,40 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
2258 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 4 108,63 134,91 539,64 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
2259 83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 10 10,45 12,97 129,70 0,02 %
22510 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 98 18,47 22,93 2.247,14 0,26 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
22511 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 12 9,47 11,76 141,12 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
22512 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS M 12 7,79 9,67 116,04 0,01 %
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
22513 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 12 14,55 18,07 216,84 0,03 %
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
22514 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 50 8,40 10,43 521,50 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
22515 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 321 3,93 4,88 1.566,48 0,18 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
3 1 PAVIMENTO - SALAS/LOUNGE 231.019,42 26,91 %
31 DEMOLIGAO 10.300,08 1,20 %
3.1.1 COMP- Préprio REMOGCAO DE CARPETE (REF ORSE 32) M2 188,19 6,38 7,92 1.490,46 0,17 %
CECON-
ARQUITET
URA-250
3.1.2 97638 SINAPI REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM m? 111,3 8,70 10,80 1.202,04 0,14 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.3 102192 SINAPI REMOGCAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 m? 55,17 14,67 18,22 1.005,19 0,12 %
3.1.4 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 12,33 9,42 11,69 144,13 0,02 %
AF 12/2017
3.1.5 CB_08 Préprio REMOGAO DE ARCONDICONADO SPLIT OU CASSETE. ORIGEM ORSE UN 5 24,15 29,99 149,95 0,02 %
12376
3.1.6 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 190,05 2,90 3,60 684,18 0,08 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.7 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 66 1,78 2,21 145,86 0,02 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.8 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 29 0,65 0,80 23,20 0,00 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.9 97661 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 132,44 0,69 0,85 112,57 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.10 Préprio REMOGAO DE MOBILIARIO. ORIGEM 9478 ORSE UN 61 3,19 3,96 241,56 0,03 %
CEERME_2
0
3.1.11 CEERME Préprio REMOGAO DE PISO ELEVADO - ORIGEM EMOP 05.001.0088-0 m? 185,46 11,70 14,53 2.694,73 0,31 %
10
3.1.12 CEERME Préprio DESMONTAGEM, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DA SALA CAVE E SALA  UN 1 1.005,96 1.249,40 1.249,40 0,15 %
13 MANUTENGAO DO RETROPROJETOR, INCLUSIVE PERFIS DE AGO E
TELAS DE VIDRO
3.1.13 100272 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: m? 25,67 1,23 1,62 39,01 0,00 %
M2). AF 07/2019
3.1.14 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 3,47 56,10 69,67 241,75 0,03 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.15 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 43,33 11,28 14,00 606,62 0,07 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.16 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 21,18 2,99 3,71 78,57 0,01 %
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.1.17 UFPE Préprio REMOGAO DE CENTRAL DE CLIMATIZAGAO. ORIGEM ORSE 3610 un 2 76,84 95,43 190,86 0,02 %
12.91
3.2 CONSTRUGAO 220.719,34 25,711 %
3.21 PISO 66.830,35 7,79 %
3.2.1.1 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 202,69 31,61 39,25 7.955,58 0,93 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

LOCAL:

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NAO
DESONERADO

OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

16/11/2023 (EMISSAOQ
DO SINAPI)

BDI

SERVICOS

MATE
EQUIP

TAXAS (LS)

4 MESES

24,20%

15,27%

114,55%

70,11% (MES)

AREA REFORMA (M2): 1.288,20

CUSTO DO METRO QUADRADO (R$IM2):|R$ 547,44

PREGCO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37

PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS

Item

3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.14
322

3.2.21

3222

3.2.23

3.2.24
3.2.25
3.2.26
3227

3228

3.2.29

3.2.2.10

3.2.2.11

3.2.2.12

3.23
3.2.31

3.232
3.233
3.233
3.2.34

3.24
3.2.4.1

3.24.2

3.243

Codigo Banco

Préprio
CEERME_4
6

Préprio
CEERME_0

3
98689 SINAPI
Préprio

CEERME_0
4

Modelo Préprio
SINAPI

88497

88485 SINAPI

Préprio
CEERME_0
5
98561 SINAPI
Préprio
CEERME_0
6
Préprio
CEERME_4
7
Préprio
CEERME_5
1

103328 SINAPI

87894 SINAPI
87529 SINAPI

UFPE Proprio
05.134

96113 SINAPI
88496 SINAPI
88486 SINAPI
88484 SINAPI

96120 SINAPI

CEERME Préprio
09

Préprio
CEERME_2
1

Préprio
CEERME_2
3

Descrigdo

REVESTIMENTO EM PORCELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE
TRAFEGO ALTISSIMO, COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM
RELEVO, RETIFICADO, DIMENSOES 73,6X73,6CM, SILVER NAT,
FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TECNICO. ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA ASSENTAMENTO
1.5MM REJUNTE CIMENTICIO COR CINZA PLATINA, RESINADO,
SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO ORIGFM SINAPI (R72R3)

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. ORIGEM SINAPI (98688)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PAREDE
TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAGAO AO
EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
REFORGADO COM TELA DE AGO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM,
MALHA 25X25MM.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM PAREDE, 2 DEMAOS. ORIGEM SINAPI (102218)

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF 06/2018
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE INTERNA DA FACHADA, CERAMICA
ACABAMENTO ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132,
FABRICANTE CERAL OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. ORIGEM SINAPI (87267)

PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSAO 12MM SENDO DUAS
CHAPAS EM CADA FACE MIOLO EM LA DE ROCHA ESPESSURA 2'
DENSIDADE MINIMA 32KG/M3. SEM VAOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSAO 12MM SENDO DUAS
CHAPAS EM CADA FACE MIOLO EM LA DE ROCHA ESPESSURA 2'
DENSIDADE MINIMA 32KG/M3. COM VAOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

CALAFETACAO DE ESQUADRIAS COM SILICONE (REF ORSE 10972)

TETO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 PS

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
ESQUADRIAS

PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE SEQUENZIATO
OU EQUIVALENTE TECNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO COR NOGAL - MC PP7915
FABRICANTE PERTECH OU EQUIVALENTE TECNICO COM RECHEIO DE
LA DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2" OU EQUIVALENTE TECNICO.
INCLUSO TRILHO, GUIA, ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS, PUXADOR
EMBUTIDO TIPO CONCHA EM ACO INOX 304, DIMENSOES: 40CM.
ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE
NFCFSSARIOS (CONFORMF PRO.IFTOY FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO
PV 2 - PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO NA
COR BRANCA E VIDRO TRANSPARENTE. PELICULA MINIMA DE 15
MICRONS. 2,00 M X 1,23 M (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PV1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO E BANDEIRA LATERAL EM
VIDRO TEMPERADO, E = 10MM. COM PUXADOR TUBULAR EM ACO INOX
304 ACABAMENTO POLIDO. FECHADURA DE CENTRO REF 3210 BLINDEX
OU EQUIVALENTE TECNICO E ESPELHO PARA FECHADURA COM
APARADOR REF 3230 BLINDEX OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PROJETO. ORIGEM SINAPI
(102184)
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Und

m2

m2

m2

m2

m2

UN

UN

Quant.

202,69

146,65

264,63

264,63

337,02

43,33

23,05

80,41

60,32

3,36

50,05

6,72

66,78

202,69
202,69
202,69
202,69

162,52

14,55

Valor Unit

164,42

94,68

129,32

53,27

17,28

4,10

16,16

46,26

114,32

198,49

219,67

80,98

6,71

41,45

10,91

44,48
28,82
15,98
5,01
2,83

1.724,29

1.563,75

2.620,55

Valor Unit
com BDI
204,20

117,59

160,61

66,16

21,46

5,09

20,07

57,45

141,98

246,52

272,83

100,57

8,33

51,48

13,55

55,24
35,79
19,84
6,22
3,51

1987,58
(15.27%)

1.942,17

3.254,72

Total

41.389,29

17.244,57

240,91

58.961,94

1.124,72

5.678,95

1.346,96

6.763,99

2.489,30

3.272,63

19.822,67

16.457,10

337,91

416,91

345,94

904,86

24.303,39
11.196,59

7.254,27
4.021,36
1.260,73

570,44

49.666,73
28.919,28

1.942,17

3.254,72

Peso (%)

4,82 %

2,01 %

0,03 %

6,87 %

0,13 %

0,66 %

0,16 %

0,79 %

0,29 %

0,38 %

2,31 %

1,92 %

0,04 %

0,05 %

0,04 %

0,11 %

2,83 %
1,30 %

0,85 %
0,47 %
0,15 %
0,07 %

5,79 %
3,37 %

0,23 %

0,38 %
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

UFPE DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
. Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS MAT B
DO SINAPI) EQUIE =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):[R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3244 Préprio PM 1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X UN 2 1.652,18 2.052,00 4.104,00 0,48 %
CEERME_2 210 CM REVESTIDA LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO
4 ESPESSURA 0.8 MM ACABAMENTO COM TEXTURA, COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MACARANDUBA, FERRAGENS DE
ACORDO COM DETALHE. - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.245 Préprio PM 2 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X UN 4 2.304,06 2.861,64 11.446,56 1,33 %
CEERME_2 210 CM, COM VISOR EM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM,
5 REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSAO ESPESSURA 0.8
MM ACABAMENTO COM TEXTURA, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI
APARELHADA TIPO MACARANDUBA, FERRAGENS DE ACORDO COM
DETALHE. - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
3.25 ELETRICA 20.956,93 2,44 %
3.2.5.1 Préprio LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE UN 5 262,36 325,85 1.629,25 0,19 %
CEERME_5 ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS
2 DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/
PINTURA ELETROSTAT. MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM ORSE 11952
3252 Préprio LUMINARIA PAINEL PLAFON, LED QUADRADO, COR BRANCO FRIO, UN 19 80,96 100,55 1.910,45 0,22 %
CEEREMA_ FORNECEDOR LCG ELETRO OU EQUIVALENTE TECNICO. -
31 FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SINAPI (97589)
3.2.5.3 Préprio SPOT EMBUTIDO - LAMPADA MINIDICROICA, QUADRADO ORBITAL, UN 19 59,94 74,44 1.414,36 0,16 %
CEERME_3 FORNECEDOR ILUMINA OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E
2 INSTALACAO. ORIGEM SINAPI (97589)
3254 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 7 47,40 58,87 412,09 0,05 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
3.255 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 6 54,88 68,16 408,96 0,05 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
3.2.5.7 Préprio TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA un 8 92,08 114,36 914,88 0,11 %
CEERME_3 EM PVC. ORIGEM ORSE (780)
1
3258 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 9 44,54 55,31 497,79 0,06 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
3.25.9 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 59,90 74,39 74,39 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
3.2.5.10 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T  UN 3 70,18 87,16 261,48 0,03 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 03/2023
3.2.5.11 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 3 16,86 20,94 62,82 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
3.25.12 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 108,63 134,91 269,82 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
3.2.5.13 83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 10,71 13,30 79,80 0,01 %
3.2.5.15 83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 43 10,45 12,97 557,71 0,06 %
3.25.16 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 113 18,47 22,93 2.591,09 0,30 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
3.25.17 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 50 17,69 21,97 1.098,50 0,13 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
3.25.17 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 50 9,47 11,76 588,00 0,07 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
3.25.18 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 50 7,46 9,26 463,00 0,05 %
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
3.2.5.19 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO M 50 14,55 18,07 903,50 0,11 %
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
3.25.20 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1028 3,93 4,88 5.016,64 0,58 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
3.2.5.21 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 240 6,05 7,51 1.802,40 0,21 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
4 PINTURA E TRATAMENTO DE FISSURAS 36.519,04 4,25 %
41 PINTURA 28.131,33 3,28 %
411 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 957,48 12,57 15,61 14.946,26 1,74 %
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
412 88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 717,36 14,80 18,38 13.185,07 1,54 %
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
43 TRATAMENTO COM FISSURAS 8.387,71 0,98 %
431 Préprio TRATAMENTO DE FISSURA EM FORRO COM INJEGAO DE RESINA M 25,49 13,27 16,48 420,07 0,05 %
CEERME_0O ACRILICA, TELA DE POLIESTER 2X2MM E MANTA LiQUIDA ACRILICA.
8 ORIGEM SEINFRA CE C1247
432 Préprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O M 120,43 53,27 66,16 7.967,64 0,93 %
CEERME_0O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAGAO AO
4 EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
REFORCADO COM TELA DE ACO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM,
MALHA 25X25MM.
5 VENTILACAO BRISES E MARQUISES 67.585,79 7,87 %
5.1 Préprio REMOGAO DE CAPAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 103,75 3,33 4,13 428,48 0,05 %
CEERME_2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. ORIGEM SINAPI (97647)
8
5.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 112,84 8,94 11,10 1.252,52 0,15 %
5.3 Préprio EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA DE FUNDO A BASE DE EPOXI m? 112,84 35,24 43,76 4.937,87 0,58 %

CEERME_4
2

MODIFICADA DE ALTO DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS PETROBRAS N-
2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO ORSE
(4652)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA:

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

LOCAL:

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NAO
DESONERADO
OUTUBRO 2023

PRAZO OBRA

16/11/2023 (EMISSAOQ
DO SINAPI)

BDI

SERVICOS

MATE
EQUIP

TAXAS (LS)

4 MESES

24,20%

15,27%

114,55%

70,11% (MES)

AREA REFORMA (M2):

1.288,20

CUSTO DO METRO QUADRADO (R$IM2):|R$ 547,44

PREGCO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37

PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS

Item Codigo Banco

54

Préprio

CEERME_4

5.5

3

Préprio

CEERME_2

5.6 UFPI
05.11

57

7

E Préprio
9

Préprio

CEEREMA_
29

5.8 94231 SINAPI

59

Préprio

CEERME_4

5.10

1

Préprio

CEERME_4
4

5.11

Préprio

CEERME_4

8

6.1 102191 SINAPI

6.2 CB_41 Proprio

6.3 98689 SINAPI

6.4

Préprio

CEERME_2
9

6.5 UFPE Proprio
12.93

6.6 UFPE Proprio
12.94

aIs 103266 SINAPI

712 UFPE Proprio
05.108

72

721 103249 SINAPI

722 103252 SINAPI

723 103270 SINAPI

724 103274 SINAPI

725 103289 SINAPI

726 103291 SINAPI

o2 103292 SINAPI

7.2.8 UFPE Proprio
13.20

7.2.9 UFPE Proprio
01.97

7.2.10 UFPE Préprio
13.58

7211 UFPE Préprio
13.57

Descrigdo

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE
POLIURENTANO ACRILICO ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE 70
MICRAS, CONFORME NORMAS PETROBRAS N-2677, RETHANE FLV 653 -
RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO. ORIGEM ORSE (3714)

CHAPA DE POLICARBONATO 1,05X6,00 6MM NA COR VERDE CLARO
SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL. FIXAGAO DAS CHAPAS COM
PARAFUSO AUTO BROCANTE, REALIZADA ATRAVES DE PERFIS DE
ALUMINIO COM ESPUMA DE VEDAGAO COLADA EM SUA PARTE
INFERIOR. VEDAGAO DAS EXTREMIDADES DAS CHAPAS COM FITA DE
ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR DA COBERTURA E COM FITA POROSA
NA PARTE INFERIOR . ORIGEM ORSF 13358

BRISE METALICO 45° EM AGO GALVALUME COM PINTURA NA COR AZUL
ROYAL FIXADO EM PORTA PAINEL PRESO A ESTRUTURA AUXILIAR EM
TUBO DE METALON 100X100MM EXISTENTE, REF BRISE METALICO REF.
84R - SL4 CHAPA LISA FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ESTRUTURA AUXILIAR EXISTENTE EM TUBO METALON DIMENSAO
100X100MM COM PROTEGAO CONTRA CORROSAO: TINTA DE FUNDO A
BASE DE EPOXI MODIFICADA DE ALTO DESEMPENHO ANTICORROSIVO,
COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS
PETROBRAS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE
TECNICO; TINTA DE ACABAMENTO A BASE DE POLIURENTANO ACRILICO
ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME NORMAS
PETROBRAS N-2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU EQUIVALENTE
TECNICO. (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
ORIGFM SINAPI 100777

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

CHAPA ESPESSURA 10MM , DE 200X200MM FIXADO AO CONCRETO COM
4 CHUMBADORES QUIMICOS PARA BARRAS ROSCAVEIS DE 10X130MM
EM INOX 316. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFROME PROJETO.
ORIGEM FDE 16.44.003

TIRANTES METALICOS EM CABO DE AGO DE 10MM FIXADOS EM CHAPA
METALICA COM OLHAL E ESTICADOR DE ACO CARBONO ZINCADO PARA
MARQUISE POSTERIOR - FIXAGAO NA PAREDE E MARQUISE METALICA.
CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.ORIGEM ORSE
12522

COLCHAO DE CONCRETO C15 EM PAREDE DE ALVENARIA DE 15CM,
INCLUSIVE DEMOLIGAO DE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ORIGEM SINAPI 93196

GRADIS

REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMINIO OU PVC. AF 01/2021

REMOGAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO. ORIGEM 10971
ORSE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PORTAO/GRADE EM ALUMINIO EXPANDIDO LIGA 6063, TIPO GRADINESE
LINHA ITAPARICA NA COR PRETO FOSCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. ORIGEM SINAP| 91341

MOLA AEREA P/ PORTA ATE 45KG FECHAMENTO AUTOMATICO
ALUMINIO. ORIGEM SINAPI (102188)

FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR IFR 3000 PRETA INTELBRAS OU
EQUIVALENTE TECNICO. ORIGEM ORSE 10003

CLIMATIZAGAO

AUDITORIO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

REMOGAO E REINSTALAGAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. ORIGEM
ORSE (12375)

1 PAVIMENTO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H,
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SINAPI 97334
REMOGAO DE TUBOS (REF SINAPI 97662)

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X4.0 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABEAMENTO

INFRA ELETRODUTOS
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Und

m2

KG

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

112,84

46,21

58,45

619,28

45,9

23,62
5,36
5,36

23,62

74

40

95

61

270
61

74

Valor Unit

30,23

166,61

390,00

16,66

47,14

114,61

171,79

526,57

20,55
8,39
129,32

1.046,23

220,62

1.398,80

9.746,46

207,21

2.130,38
3.072,16
7.058,38
12.191,84

46,11

91,39

111,52

78,83

0,47
12,33

8,19

Valor Unit
com BDI
37,54

206,92

484,38

20,69

58,54

142,34

213,36

653,99

25,52
10,42
160,61

1.299,41

274,01

1.737,30

11234,74
(15.27%)
257,35

2455,68
(15.27%)
3541,27
(15.27%)
8136,19
(15.27%)
14053,53
(15.27%)
57,26

113,50

138,50

97,90

0,58
15,31

10,17

Total Peso (%)

4.236,01 0,49 %

9.561,77 1,11 %

28.312,01 3,30 %

12.812,90 1,49 %

2.686,98 0,31 %

996,38 0,12 %

1.706,88 0,20 %

653,99 0,08 %
34.222,86 3,99 %
602,78 0,07 %
55,85 0,01 %
860,86 0,10 %

30.692,06 3,58 %

274,01 0,03 %
1.737,30 0,20 %
96.529,57 11,25 %
11.492,09 1,34 %
11.234,74 1,31 %
257,35 0,03 %

85.037,48 9,91 %
7.367,04 0,86 %

3.541,27 0,41 %
16.272,38 1,90 %
28.107,06 3,27 %

4.237,24 0,49 %

4.540,00 0,53 %

13.157,50 1,53 %

5.971,90 0,70 %

156,60 0,02 %
933,91 0,11 %
752,58 0,09 %

27.765,19 3,23 %
2.984,23 0,35 %
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS

UFPE DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
. Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS MAT B
DO SINAPI) EQuIp =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):[R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
8.1.1 UFPE Préprio ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, M 6 18,15 22,54 135,24 0,02 %
12.68 INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015.
ORIGEM SINAPI 95727
8.1.2 95728 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1 M 31 25,99 32,27 1.000,37 0,12 %
8.1.3 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 9 18,25 22,66 203,94 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
8.1.4 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 1 40,74 50,59 50,59 0,01 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
8.1.5 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 55 13,36 16,59 912,45 0,11 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
8.1.6 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 9 50,32 62,49 562,41 0,07 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1
8.1.7 MODELO Préprio ABRACADEIRA EM ACO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO. MODELO UN 50 1,35 1,67 83,50 0,01 %
ORSE ORSE 4178
04178
8.1.8 UFPE Préprio ABRACADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E UN 3 9,59 11,91 35,73 0,00 %
12.03 INSTALACAO. ORIGEM ORSE 8441
8.2 INFRA ELETROCALHA 756,30 0,09 %
8.2.1 UFPE 12.6 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E un 1 7,18 8,91 8,91 0,00 %
INSTALACAO. ORIGEM ORSE (723)
8.2.2 UFPE Préprio SAIDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETRODUTO 1" - UN 8 10,63 13,20 105,60 0,01 %
12.34 FORNECIMENTO E INSTALACAO. MODELO ORSE 724
8.2.3 MODELO Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA 50MMX50MM COM M 3 27,18 33,75 101,25 0,01 %
ORSE 765 TAMPA CODIGO DE ORIGEM: 765 ORSE
8.2.4 UFPE Préprio ELETROCALHA METALICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AGO M 9 39,43 48,97 440,73 0,05 %
12.35 GALVANIZADA A FOGO DIMENSAO 100X50MM, COM VIROLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. MODELO ORSE 762
8.2.5 UFPE Préprio JUNGCAO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA UN 2 15,59 19,36 38,72 0,00 %
12.41 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM ORSE 7878
8.2.6 UFPE Préprio TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METALICA TIPO U PERFURADA EM UN 1 49,19 61,09 61,09 0,01 %
12.116 CHAPA DE ACO GALVANIZADA A FOGO DIMENSAO 100X50MM, COM
VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM ORSE 8113
8.3 CABOS E TOMADAS 9.887,91 1,15 %
8.3.1 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 500 7,07 8,78 4.390,00 0,51 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
8.3.2 UFPE Préprio CERTIFICAGAO DE PONTO METALICO CAT 6 UN 33 15,22 18,90 623,70 0,07 %
13.39
8.3.3 UFPE Préprio FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANILHA PARA IDENTIFICAGAO. UN 66 0,93 1,15 75,90 0,01 %
13.08 ORIGEM ORSE 698
8.3.4 UFPE Préprio FORNECIMENTO E EINSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M- UN 33 36,75 45,64 1.506,12 0,18 %
12.42 ORIGEM ORSE 10268
8.3.5 UFPE Préprio FORNECIMENTO E EINSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/0,50M- UN 33 24,91 30,93 1.020,69 0,12 %
12.43 ORIGEM ORSE 10268
8.3.6 UFPE Préprio TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, UN 7 77,28 95,98 671,86 0,08 %
12.44 REF.0605, FAME OU SIMILAR. FORNECIEMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM
SINAPI ORSE 7817
8.3.7 UFPE Préprio TOMADA SIMPLES PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, UND 10 72,61 90,18 901,80 0,11 %
12.45 REF.0605, FAME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM
ORSE 11214
8.3.8 UFPE Préprio TOMADA FEMEA COM 01 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6, UN 1 43,18 53,62 53,62 0,01 %
13.11 REF.35060011 FABRICANTE FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SINAP| 98307
8.3.9 UFPE Préprio CAIXA DE PISO DE EMBUTIR COM 4 MODULOS RJ45 FEMEA CAT 6. REF: UND 2 259,35 322,11 644,22 0,08 %
12.51 CP45XLR- FORNECIMENTO E INSTALACAO_CODIGO DE ORIGEM: 98307
SINAPI
8.4 RACK E ACESSORIOS 6.980,01 0,81 %
8.4.1 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 2 1.565,53 1.944,38 3.888,76 0,45 %
INSTALACAO. AF 11/2019
8.4.2 UFPE Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ORGANIZADOR DE CABOS UN 4 99,06 123,03 492,12 0,06 %
13.17 HORIZONTAL. FECHADO. PADRAO RACK 19". ORIGEM SEDOP 171188
843 Préprio PLACA DE FECHAMENTO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E UND 4 23,01 28,57 114,28 0,01 %
COMPS360 INSTALACAO_CODIGO DE ORIGEM: 160829 IOPES
17
8.4.4 UFPE Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INJETOR POE GIGABIT ETHERNET - UN 1 272,46 338,39 338,39 0,04 %
13.19 REF: TRENDNET TPE-113Gl. ORIGEM ORSE 12791
8.4.5 UFPE Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570mm un 1 731,07 907,98 907,98 0,11 %
12.47 (GABINETE). ORIGEM ORSE 758
8.4.6 UFPE Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANDEJA FIXA DE 1U PARA RACK UN 1 96,16 119,43 119,43 0,01 %
12.52 PADRAO 19 POL. ORIGEM SEDOP 171188
8.4.7 755 ORSE Fornecimento e instalagéo de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saidas 110 v un 1 901,01 1.119,05 1.119,05 0,13 %
ac
8.5 INFRA FIBRA OTICA 2.921,41 0,34 %
8.5.1 UFPE Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0. 4 SAIDAS SC/UPC COM UN 2 536,16 665,91 1.331,82 0,16 %
12.48 ACOPLADORES - REF: FIBRACEM OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ORIGEM SEINFRA C4564
8.5.2 Préprio EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-APC 1.5M - UND 2 69,07 85,78 171,56 0,02 %
CPU_CAB_ FORNECIMENTO E INSTALAGAO_CODIGO DE ORIGEM: ORSE 11230
04-CECON
8.5.3 Préprio CORDAO OPTICO MONOMODO SIMPLEX LC/UPC - SC/APC REF. - UND 8 40,84 50,72 405,76 0,05 %
CPU_CAB_ FORNECIMENTO E INSTALAGAO_CODIGO DE ORIGEM: ORSE 11230
07-CECON
8.5.4 Préprio FUSAO DE CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO UND 4 142,26 176,68 706,72 0,08 %
CPU_CAB_
06-CECON
8.5.5 UFPE Préprio CABO DROP MONOMODO DROP-F8-SM-02F - FORNECIMENTO E M 45 547 6,79 305,55 0,04 %
12.50 INSTALACAO. ORIGEM SUDECAP 11.82.07
8.6 INFRA TELEFONIA 1.792,08 0,21 %
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

) Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantagao do Simaclim da
OBRA: Universidade Federal de Pernambuco
LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS
SINAPI NAO
DESONERADO BDI
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA TAXAS (LS)
16/11/2023 (EMISSAO SERVICOS MAT B
DO SINAPI) EQuIp =
4 MESES 24,20% 15,27% 114,55% | 70,11% (MES)
AREA REFORMA (M2): 1.288,20 CUSTO DO METRO QUADRADO (R$IM2):|R$ 547,44
PREGO DO METRO QUADRADO (R$/M2):|R$ 666,37
PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS E QUANTITATIVOS
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
8.6.1 98400 SINAPI CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE M 45 11,92 14,80 666,00 0,08 %
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
8.6.2 UFPE Préprio VOICE PANEL 30 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALGAO. ORIGEM SBC UN 1 906,67 1.126,08 1.126,08 0,13 %
13.72 059462
8.7 AUDIO E VIDEO 2.443,25 0,28 %
8.7.1 INFRA ELETRODUTOS 1.052,98 0,12 %
8.7.11 91864 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 33 15,38 19,10 630,30 0,07 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
8.7.1.2 UFPE Préprio ABRACADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E UN 20 7,20 8,94 178,80 0,02 %
12.08 INSTALACAO (REF SINAPI 91170)
8.7.1.3 UFPE Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 2 60,73 75,42 150,84 0,02 %
13.86 GALVANIZADO (1"), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF SINAPI 95803)
8.7.1.4 UFPE Préprio BOX RETO EM ALUMINIO 1" (REF ORSE 11817) UN 4 9,90 12,29 49,16 0,01 %
28.29
8.7.15 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN 2 17,67 21,94 43,88 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023
8.7.2 CABOS E TOMADAS 1.390,27 0,16 %
8.7.2.1 UFPE Préprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 10M REF: UGREEN 40414 OU m 1 366,70 455,44 455,44 0,05 %
13.74 EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM ORSE
(12394)
8.7.2.2 UFPE Préprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 5M REF: UGREEN 40414 OU m 2 126,61 167,24 314,48 0,04 %
13.75 EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM ORSE
(12394)
8.7.2.3 UFPE Préprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 2M REF: UGREEN 40414 OU m 3 52,70 65,45 196,35 0,02 %
13.77 EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ORIGEM ORSE
(12394)
8.7.24 UFPE Préprio EXTENSOR HDMI 1M- FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2 51,71 64,22 128,44 0,01 %
13.88
8.7.25 UFPE Préprio TOMADA MEDIA FEMEA HDMI COM ESPELHO - FORNECIMENTO E UN 3 61,04 75,81 227,43 0,03 %
13.89 INSTALACAO. ORIGEM SINAPI (91998)
8.7.26 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 3 18,29 22,71 68,13 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
9 ELEVADOR 65.473,36 7,63 %
9.1 UFPE Préprio PLATAFORMA ELEVATORIA CABINADA. 02 PARADAS. ENTRADA UN 1 56.800,00 65473,36 65.473,36 7,63 %
13.71 UNILATERAL. DIMENSOES DA BASE (CABINA): 900 MM X 1.400 MM (15.27%)
(LARGURA X PROFUNDIDADE). CABINA DA PLATAFORMA COM PAREDES
FECHADAS (EXCETO ENTRADA/SAIDA), TETO PLANO COM ILUMINAGAO,
ALTURA UTIL DA CABINA 2.100 MM, VENTILADOR DE TETO,
ACIONAMENTO POR PRESSAO CONSTANTE ATRAVES DE JOYSTICK NA
CABINA, CORRIMAO EM AGO INOXIDAVEL, BOTAO DE EMERGENCIA COM
ALARME SONORO, PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PINTURA ELETROSTATICA, PO POLIESTER, PISO EM CHAPA PRETA
ANTIDERRAPANTE, CHAPA DE AGO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA E
PERMITE GIRO 90 GRAUS DA CADEIRA DE RODAS. FUNCIONAMENTO
POR CENTRAL HIDRAULICA COM PISTAO. CAPACIDADE DE CARGA 325
KG. ITENS DE SEGURANGA: VALVULA DE SEGURANGCA CONTRA
ROMPIMENTO DE TUBULAGAO, FREIO DE SEGURANCA, ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA E QUADRO DE COMANDO DE ALTA TECNOLOGIA.
ENDNECIMENTA E INQTAI ACKN
Total sem BDI 705.210,90
Total do BDI 153.208,29
Total Geral 858.419,19
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