
OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS
MAT E 
EQUIP

4 MESES 24,20% 15,27%

1.288,20

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit

Total Peso (%) Peso 
Acumula

do (%)
 CEERME 

09 
Próprio PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE  SEQUENZIATO OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO 
COR NOGAL - MC PP7915 FABRICANTE  PERTECH  OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM RECHEIO 
DE LÃ DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2'' OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO TRILHO, GUIA, 
ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS, PUXADOR EMBUTIDO TIPO CONCHA EM AÇO INOX 304, 
DIMENSÕES: 40CM. ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE 
NECESSÁRIOS (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 46,57 1.724,29 80.300,18 11,39 11,39

 
CEERMA_

34 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CEERMA SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

UN 1,0 58.499,51 58.499,51 8,30 19,68

 UFPE 
13.71 

Próprio PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA. 02 PARADAS. ENTRADA UNILATERAL. DIMENSÕES DA 
BASE (CABINA):  900 MM X 1.400 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE). CABINA DA PLATAFORMA 
COM PAREDES FECHADAS (EXCETO ENTRADA/SAÍDA), TETO PLANO COM ILUMINAÇÃO, 
ALTURA ÚTIL DA CABINA 2.100 MM, VENTILADOR DE TETO, ACIONAMENTO POR PRESSÃO 
CONSTANTE ATRAVÉS DE JOYSTICK NA CABINA, CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÃO DE 
EMERGÊNCIA COM ALARME SONORO, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PÓ POLIÉSTER, PISO EM CHAPA PRETA ANTIDERRAPANTE, CHAPA 
DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERMITE GIRO 90 GRAUS DA CADEIRA DE RODAS. 
FUNCIONAMENTO POR CENTRAL HIDRÁULICA COM PISTÃO. CAPACIDADE DE CARGA 325 KG. 
ITENS DE SEGURANÇA: VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO, 
FREIO DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E QUADRO DE COMANDO DE ALTA 
TECNOLOGIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

UN 1,0 56.800,00 56.800,00 8,05 27,74

 UFPE 
05.118 

Próprio REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA ESPESSURA 2MM LINHA IQ SURFACE REF 2108909, COR 
CINZA CLARO FABRICANTE TARKETT OU EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADA SOBRE PISO 
AUTONIVELANTE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SBC 170014

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

m² 132,94 325,25 43.238,73 6,13 33,87

 
CEERME_

46 

Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL) DE TRÁFEGO ALTÍSSIMO, COR 
CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM RELEVO, RETIFICADO, DIMENSÕES 73,6X73,6CM, 
SILVER NAT, FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE 
CIMENTÍCIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO 
SUPERFINO FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (87263)

PISO - PISOS m² 202,69 164,42 33.326,28 4,73 38,59

 
CEERME_

29 

Próprio PORTÃO/GRADE EM ALUMÍNIO EXPANDIDO  LIGA 6063, TIPO GRADINESE LINHA ITAPARICA  NA 
COR PRETO FOSCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 91341

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

m² 23,62 1.046,23 24.711,95 3,50 42,10

 103274 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 2,0 12.191,84 24.383,68 3,46 45,56

 UFPE 
05.119 

Próprio BRISE METÁLICO 45° EM AÇO GALVALUME COM PINTURA NA COR AZUL ROYAL FIXADO EM 
PORTA PAINEL PRESO A ESTRUTURA AUXILIAR EM TUBO DE METALON 100X100MM 
EXISTENTE, REF BRISE METÁLICO  REF. 84R - SL4  CHAPA LISA FABRICANTE HUNTER 
DOUGLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

m² 58,45 390,00 22.795,50 3,23 48,79

 
CEERME_

03 

Próprio RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 
(98688)

PISO - PISOS M 192,35 94,68 18.211,69 2,58 51,37

 
CEERME_

47 

Próprio PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSÃO 12MM SENDO DUAS CHAPAS EM CADA FACE 
MIOLO EM LÃ DE ROCHA ESPESSURA 2' DENSIDADE MÍNIMA 32KG/M3. SEM VÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

m² 80,41 198,49 15.960,58 2,26 53,63

 103270 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 2,0 7.058,38 14.116,76 2,00 55,64

 
CEERME_

51 

Próprio PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSÃO 12MM SENDO DUAS CHAPAS EM CADA FACE 
MIOLO EM LÃ DE ROCHA ESPESSURA 2' DENSIDADE MÍNIMA 32KG/M3. COM VÃOS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

m² 60,32 219,67 13.250,49 1,88 57,51

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 957,48 12,57 12.035,52 1,71 59,22

 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 717,36 14,80 10.616,92 1,51 60,73

 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL 
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 95,0 111,52 10.594,40 1,50 62,23

 
CEEREMA

_29 

Próprio ESTRUTURA AUXILIAR EXISTENTE EM TUBO METALON DIMENSÃO 100X100MM COM 
PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO: TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI MODIFICADA DE ALTO 
DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS 
PETROBRÁS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO; TINTA DE 
ACABAMENTO À BASE DE POLIURENTANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 
MICRAS, CONFORME NORMAS PETROBRÁS N-2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM 
SINAPI 100777

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 619,28 16,66 10.317,20 1,46 63,69

 103266 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 1,0 9.746,46 9.746,46 1,38 65,07

 
CEERME_

04 

Próprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 
NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAÇÃO AO EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO 
DE ARGAMASSA REFORÇADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM, 
MALHA 25X25MM.

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M 179,32 53,27 9.552,37 1,35 66,43

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 211,68 44,48 9.415,52 1,34 67,76

 
CEERME_

25 

Próprio PM 2 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X 210 CM, COM VISOR 
EM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA 
PRESSÃO ESPESSURA 0.8 MM ACABAMENTO COM TEXTURA, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA,  FERRAGENS DE ACORDO COM DETALHE. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 4,0 2.304,06 9.216,24 1,31 69,07

 
CEERME_

27 

Próprio CHAPA DE POLICARBONATO 1,05X6,00 6MM NA COR VERDE CLARO SIMILAR AO EXISTENTE NO 
LOCAL. FIXAÇÃO DAS CHAPAS COM PARAFUSO AUTO BROCANTE, REALIZADA ATRAVÉS DE 
PERFIS DE ALUMÍNIO COM ESPUMA DE VEDAÇÃO COLADA EM SUA PARTE INFERIOR. 
VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES DAS CHAPAS COM FITA DE ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR DA 
COBERTURA E COM FITA POROSA NA PARTE INFERIOR.. ORIGEM ORSE 13358

129 m² 46,21 166,61 7.699,04 1,09 70,16

 
CEERME_

05 

Próprio PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM PAREDE, 2 
DEMÃOS. ORIGEM SINAPI (102218)

PINT - PINTURAS m² 436,85 16,16 7.059,49 1,00 71,16

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 134,78 52,28 7.046,29 1,00 72,16

 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 202,69 31,61 6.407,03 0,91 73,07

 103249 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 3,0 2.130,38 6.391,14 0,91 73,98

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantação do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

CURVA ABC SERVIÇOS

ÁREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantação do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

CURVA ABC SERVIÇOS

ÁREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37

 93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

m² 10,0 638,18 6.381,80 0,90 74,88

 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PINT - PINTURAS m² 211,68 28,82 6.100,61 0,87 75,75
 

CEERME_
45 

Próprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M²) MDF GELIUS NATURALE, 
FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA PAREDE. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 8854

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 13,45 438,24 5.894,32 0,84 76,58

 CEERME 
14 

Próprio NIVELAMENTO DE PISO PARA RECEBIMENTO DE MANTA VINÍLICA, COM ARGAMASSA 
AUTONIVELANTE, INCLUSO PRIME DE SOBREPOSIÇÃO. ORIGEM SINAPI 87620

PISO - PISOS m² 132,94 42,36 5.631,33 0,80 77,38

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.349,0 3,93 5.301,57 0,75 78,13

 UFPE 
13.20 

Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 97334

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

M 61,0 78,83 4.808,63 0,68 78,81

 Modelo 
SINAPI 
88497 

Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF 
SINAPI 88497)

PINT - PINTURAS m² 264,63 17,28 4.572,80 0,65 79,46

 00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 4,0 1.112,50 4.450,00 0,63 80,09

 
CEERME_

42 

Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI MODIFICADA DE ALTO 
DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS 
PETROBRÁS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO ORSE (4652)

146 m² 112,84 35,24 3.976,48 0,56 80,66

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 211,0 18,47 3.897,17 0,55 81,21

 
CEERME_

06 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE INTERNA DA FACHADA, CERÂMICA ACABAMENTO 
ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , CÓD. 90971132, FABRICANTE CERAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (87267)

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 32,83 114,32 3.753,12 0,53 81,74

 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL 
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 40,0 91,39 3.655,60 0,52 82,26

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 4,0 890,00 3.560,00 0,50 82,77

 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 500,0 7,07 3.535,00 0,50 83,27

 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL 
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 74,0 46,11 3.412,14 0,48 83,75

 
CEERME_

43 

Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURENTANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME NORMAS PETROBRÁS N-2677, 
RETHANE FLV 653 - RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ORIGEM ORSE (3714)

147 m² 112,84 30,23 3.411,15 0,48 84,24

 Modelo 
AGESUL 

010100022
2 

Próprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 1 UN 6,0 567,34 3.404,04 0,48 84,72

 
CEERME_

24 

Próprio PM 1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X 210 CM REVESTIDA 
LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0.8 MM ACABAMENTO COM TEXTURA, 
COM GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA,  FERRAGENS DE 
ACORDO COM DETALHE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 2,0 1.652,18 3.304,36 0,47 85,19

 88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 202,69 15,98 3.238,98 0,46 85,65

 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 2,0 1.565,53 3.131,06 0,44 86,09

 103252 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 1,0 3.072,16 3.072,16 0,44 86,53

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 4,0 695,31 2.781,24 0,39 86,92

 
CEERME_

23 

Próprio PV1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO E BANDEIRA LATERAL EM VIDRO TEMPERADO, 
E = 10MM. COM PUXADOR TUBULAR EM AÇO INOX 304  ACABAMENTO  POLIDO. FECHADURA 
DE CENTRO REF 3210 BLINDEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ESPELHO PARA FECHADURA 
COM APARADOR REF 3230 BLINDEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO. ORIGEM SINAPI (102184)

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 1,0 2.620,55 2.620,55 0,37 87,29

 
CEERME_

07 

Próprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M²) MDF GELIUS NATURALE, 
FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ORIGEM ORSE 8854

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 5,65 453,22 2.560,69 0,36 87,65

 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

IMPE - 
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 55,07 46,26 2.547,53 0,36 88,02

 UFPE 
02.11 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 6,0 372,50 2.235,00 0,32 88,33

 
UFPE_01.

01 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM 
LICENCIADA (CTR)

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

T 72,44 30,00 2.173,20 0,31 88,64

 CEERME 
10 

Próprio REMOÇÃO DE PISO ELEVADO - ORIGEM EMOP 05.001.0088-0 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 185,46 11,70 2.169,88 0,31 88,95

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 45,9 47,14 2.163,72 0,31 89,26

 UFPE 
23.63 

Próprio MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 4,0 463,56 1.854,24 0,26 89,52

 
CEERME_

34 

Próprio LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED, INCLUSIVE FITA LED 5050 6W/M COM 60 
LEDS POR METRO IP20 - LUM21. ORIGEM SBC (060386)

60 UN 10,0 176,61 1.766,10 0,25 89,77

 104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 134,78 12,57 1.694,18 0,24 90,01

 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

M 77,68 21,77 1.691,09 0,24 90,25

 
CEERME_

21 

Próprio PV 2 - PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA E 
VIDRO TRANSPARENTE. PELÍCULA MÍNIMA  DE 15 MICRONS. 2,00 M X 1,23 M (CONFORME 
PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 1,0 1.563,75 1.563,75 0,22 90,47

 
CEEREMA

_31 

Próprio LUMINÁRIA PAÍNEL PLAFON, LED QUADRADO, COR BRANCO FRIO, FORNECEDOR LCG ELETRO 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (97589)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 19,0 80,96 1.538,24 0,22 90,69

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

M3XKM 482,93 3,01 1.453,61 0,21 90,89

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 240,0 6,05 1.452,00 0,21 91,10
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BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)
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ÁREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37

 
UFPE_01.

20 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702) SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 48,29 29,91 1.444,35 0,20 91,31

 UFPE 
23.02 

Próprio AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 1.288,2 1,11 1.429,90 0,20 91,51

 UFPE 
12.94 

Próprio FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR IFR 3000 PRETA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
ORIGEM ORSE 10003

339 un 1,0 1.398,80 1.398,80 0,20 91,71

 
CEERME_

44 

Próprio TIRANTES METÁLICOS EM CABO DE AÇO DE 10MM FIXADOS EM CHAPA METÁLICA COM OLHAL 
E ESTICADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO PARA MARQUISE POSTERIOR - FIXAÇÃO NA 
PAREDE E MARQUISE METÁLICA. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.ORIGEM ORSE 12522

71 M 8,0 171,79 1.374,32 0,19 91,90

 
CEERME_

52 

Próprio LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO 
EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 11952

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 262,36 1.311,80 0,19 92,09

 UFPE 
23.37 

Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ORIGEM SINAPI 98459

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

m² 60,0 21,17 1.270,20 0,18 92,27

 UFPE 
23.66 

Próprio BANCO EM MADEIRA L=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF ORSE 63) 47 UN 4,0 309,02 1.236,08 0,18 92,44

 UFPE 
12.42 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M- ORIGEM ORSE 10268 INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 33,0 36,75 1.212,75 0,17 92,61

 COMP-
CECON-

ARQUITE
TURA-250 

Próprio REMOÇÃO DE CARPETE (REF ORSE 32) ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

M² 188,19 6,38 1.200,65 0,17 92,78

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 8,86 129,32 1.145,77 0,16 92,95
 

CEERME_
32 

Próprio SPOT EMBUTIDO - LÂMPADA MINIDICRÓICA, QUADRADO ORBITAL, FORNECEDOR ILUMINA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (97589)

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

UN 19,0 59,94 1.138,86 0,16 93,11

 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 PINT - PINTURAS m² 264,63 4,10 1.084,98 0,15 93,26
 UFPE 
05.106 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

UN 1,0 1.076,72 1.076,72 0,15 93,42

 UFPE 
12.48 

Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 4 SAÍDAS SC/UPC COM ACOPLADORES - REF: 
FIBRACEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SEINFRA 
C4564

SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TELEFONIA, SOM, LÓGICA 
E SISTEMAS DE 
CONTROLE

UN 2,0 536,16 1.072,32 0,15 93,57

 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 PINT - PINTURAS m² 211,68 5,01 1.060,51 0,15 93,72
 UFPE 
05.134 

Próprio CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS COM SILICONE (REF ORSE 10972) ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

M 93,56 10,91 1.020,73 0,14 93,86

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS m² 112,84 8,94 1.008,78 0,14 94,01
 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 134,93 7,46 1.006,57 0,14 94,15

 CEERME 
13 

Próprio DESMONTAGEM, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DA SALA CAVE E SALA MANUTENÇÃO DO 
RETROPROJETOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO E TELAS DE VIDRO

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 1,0 1.005,96 1.005,96 0,14 94,29

 UFPE 
02.10 

Próprio CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 4,0 243,99 975,96 0,14 94,43

 97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 111,3 8,70 968,31 0,14 94,57

 UFPE 
23.65 

Próprio MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF ORSE 65) 47 UN 2,0 479,96 959,92 0,14 94,70

 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

Equipamento MXMES 38,83 24,00 931,92 0,13 94,83

 UFPE 
13.72 

Próprio VOICE PANEL 30 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. ORIGEM SBC 059462 ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

UN 1,0 906,67 906,67 0,13 94,96

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

M 62,0 14,55 902,10 0,13 95,09

 755 ORSE Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac Pontos de Suprimento de 
Lógica

un 1,0 901,01 901,01 0,13 95,22

 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 50,0 17,69 884,50 0,13 95,34

 UFPE 
02.13 

Próprio PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

UN 1,0 876,08 876,08 0,12 95,47

 UFPE 
12.43 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/0,50M- ORIGEM ORSE 10268 INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 33,0 24,91 822,03 0,12 95,59

 102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

m² 55,17 14,67 809,34 0,11 95,70

 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 31,0 25,99 805,69 0,11 95,81

 
CEERME_

41 

Próprio CHAPA ESPESSURA 10MM , DE 200X200MM FIXADO AO CONCRETO COM 4 CHUMBADORES 
QUÍMICOS PARA BARRAS ROSCÁVEIS DE 10X130MM EM INOX 316. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. CONFROME PROJETO. ORIGEM FDE 16.44.003

FOMA - FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

UN 7,0 114,61 802,27 0,11 95,93

 UFPE 
13.58 

Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X4.0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 61,0 12,33 752,13 0,11 96,03

 UFPE 
05.107 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 
½”. ORIGEM ORSE (9193)

76 UN 1,0 749,74 749,74 0,11 96,14

 
CEERME_

31 

Próprio TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA EM PVC. ORIGEM ORSE 
(780)

91 un 8,0 92,08 736,64 0,10 96,25

 91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 55,0 13,36 734,80 0,10 96,35

 UFPE 
12.47 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570mm (GABINETE). ORIGEM 
ORSE 758

90 un 1,0 731,07 731,07 0,10 96,45

 UFPE 
12.45 

Próprio TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU 
SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 11214

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 10,0 72,61 726,10 0,10 96,56

 CB_31 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE. ORIGEM SINAPI (97629)

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 4,72 138,89 655,56 0,09 96,65
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 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 108,63 651,78 0,09 96,74

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 55,07 11,28 621,18 0,09 96,83

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 13,0 47,40 616,20 0,09 96,92

 UFPE 
13.57 

Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 74,0 8,19 606,06 0,09 97,00

 COMP 
LINHA DE 

VIDA 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

UN 1,0 587,97 587,97 0,08 97,09

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 62,0 9,47 587,14 0,08 97,17

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 199,74 2,90 579,24 0,08 97,25

 
CPU_CAB

_06-
CECON 

Próprio FUSÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 4,0 142,26 569,04 0,08 97,33

 83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 53,0 10,45 553,85 0,08 97,41

 UFPE 
12.44 

Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR. 
FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI ORSE 7817

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 7,0 77,28 540,96 0,08 97,49

 98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 45,0 11,92 536,40 0,08 97,56

 
CEERME_

48 

Próprio COLCHÃO DE CONCRETO C15 EM PAREDE DE ALVENARIA DE 15CM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO 
DE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 93196

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

m² 1,0 526,57 526,57 0,07 97,64

 UFPE 
12.51 

Próprio CAIXA DE PISO DE EMBUTIR COM 4 MÓDULOS RJ45 FÊMEA CAT 6. REF: CP45XLR- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO_CÓDIGO DE ORIGEM: 98307 SINAPI

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 2,0 259,35 518,70 0,07 97,71

 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 33,0 15,38 507,54 0,07 97,78

 UFPE 
13.39 

Próprio CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T
ELEFONE

UN 33,0 15,22 502,26 0,07 97,86

 
CEERME_

02 

Próprio INSTALAÇÃO DE PAINEL EM PLACA PVC SOBRE PAREDE- ORSE (8856) 339 m² 13,95 35,21 491,17 0,07 97,93

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 11,0 44,54 489,94 0,07 97,99

 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 
AF_01/2021

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

m² 23,62 20,55 485,39 0,07 98,06

 
CEERME_

20 

Próprio REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO. ORIGEM 9478 ORSE SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 152,0 3,19 484,88 0,07 98,13

 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M 162,52 2,83 459,93 0,07 98,20

 UFPE 
23.68 

Próprio DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

M² 10,0 45,46 454,60 0,06 98,26

 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 9,0 50,32 452,88 0,06 98,33

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 50,0 8,40 420,00 0,06 98,39

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 61,79 6,71 414,61 0,06 98,44

 UFPE 
13.17 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, FECHADO, 
PADRÃO RACK 19". ORIGEM SEDOP 171188

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T
ELEFONE

UN 4,0 99,06 396,24 0,06 98,50

 
CEERME_

08 

Próprio TRATAMENTO DE FISSURA EM FORRO COM INJEÇÃO DE RESINA ACRÍLICA, TELA DE 
POLIESTER 2X2MM E MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA. ORIGEM SEINFRA CE C1247

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

M 28,69 13,27 380,71 0,05 98,55

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

M 50,0 7,46 373,00 0,05 98,61

 UFPE 
13.74 

Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 10M  REF: UGREEN 40414 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE (12394)

90 m 1,0 366,70 366,70 0,05 98,66

 UFPE 
12.35 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO 
DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MODELO ORSE 762

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

M 9,0 39,43 354,87 0,05 98,71

 
CEERME_

28 

Próprio REMOÇÃO DE CAPAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017. ORIGEM SINAPI (97647)

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 103,75 3,33 345,48 0,05 98,76

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 54,88 329,28 0,05 98,81

 
CPU_CAB

_07-
CECON 

Próprio CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SIMPLEX LC/UPC - SC/APC REF. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_CÓDIGO DE ORIGEM: ORSE 11230

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 8,0 40,84 326,72 0,05 98,85

 UFPE 
02.06 

Próprio CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O 
PERÍODO DA OBRA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CJ 1,0 298,08 298,08 0,04 98,89

 UFPE 
02.07.01 

Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

MES 4,0 74,14 296,56 0,04 98,94

 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

UN 1,0 293,38 293,38 0,04 98,98
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS
MAT E 
EQUIP

4 MESES 24,20% 15,27%

1.288,20

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit

Total Peso (%) Peso 
Acumula

do (%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantação do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

CURVA ABC SERVIÇOS

ÁREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 6,72 41,45 278,54 0,04 99,02

 
CEERME_

50 

Próprio RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO. ORIGEM SINAPI 102184 ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 2,0 137,21 274,42 0,04 99,06

 UFPE 
13.19 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INJETOR POE GIGABIT ETHERNET - REF: TRENDNET TPE-
113GI. ORIGEM ORSE 12791

ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

UN 1,0 272,46 272,46 0,04 99,09

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 3,36 80,98 272,09 0,04 99,13

 
CONFEA/
CREA 01 

Próprio ART DE EXECUÇÃO DA OBRA Taxas UN 1,0 254,59 254,59 0,04 99,17

 UFPE 
13.75 

Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 5M  REF: UGREEN 40414 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE (12394)

90 m 2,0 126,61 253,22 0,04 99,21

 UFPE 
12.50 

Próprio CABO DROP MONOMODO DROP-F8-SM-02F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM 
SUDECAP 11.82.07

11,82 M 45,0 5,47 246,15 0,03 99,24

 UFPE 
12.93 

Próprio MOLA AÉREA P/ PORTA ATÉ 45KG FECHAMENTO AUTOMÁTICO ALUMÍNIO. ORIGEM SINAPI 
(102188)

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 1,0 220,62 220,62 0,03 99,27

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 13,0 16,86 219,18 0,03 99,30

 CB_08 Próprio REMOÇÃO DE ARCONDICONADO SPLIT OU CASSETE. ORIGEM ORSE 12376 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 9,0 24,15 217,35 0,03 99,33

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 70,18 210,54 0,03 99,36

 UFPE 
05.108 

Próprio REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. ORIGEM ORSE (12375) 151 UN 1,0 207,21 207,21 0,03 99,39

 UFPE 
05.103 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), ED- UN 1,0 204,52 204,52 0,03 99,42

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 3,47 56,10 194,66 0,03 99,45

 83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 18,0 10,71 192,78 0,03 99,48

 UFPE 
13.89 

Próprio TOMADA MÉDIA FÊMEA HDMI COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 
(91998)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 61,04 183,12 0,03 99,50

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 59,90 179,70 0,03 99,53

 UFPE 
23.21 

Próprio REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM 
LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 60,0 2,87 172,20 0,02 99,55

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 9,0 18,25 164,25 0,02 99,58

 UFPE 
13.77 

Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 2M  REF: UGREEN 40414 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE (12394)

90 m 3,0 52,70 158,10 0,02 99,60

 UFPE 
12.91 

Próprio REMOÇÃO DE CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO. ORIGEM ORSE 3610 168 un 2,0 76,84 153,68 0,02 99,62

 UFPE 
12.08 

Próprio ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 
91170)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 7,20 144,00 0,02 99,64

 
CPU_CAB

_04-
CECON 

Próprio EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-APC 1.5M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_CÓDIGO DE ORIGEM: ORSE 11230

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 2,0 69,07 138,14 0,02 99,66

 UFPE 
01.97 

Próprio REMOÇÃO DE TUBOS (REF SINAPI 97662) SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

M 270,0 0,47 126,90 0,02 99,68

 UFPE 
13.86 

Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1''), 
APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95803)

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 60,73 121,46 0,02 99,70

 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 66,0 1,78 117,48 0,02 99,71

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 12,33 9,42 116,14 0,02 99,73

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

M 44,58 2,57 114,57 0,02 99,74

 UFPE 
12.68 

Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. ORIGEM SINAPI 95727

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

M 6,0 18,15 108,90 0,02 99,76

 UFPE 
13.88 

Próprio EXTENSOR HDMI 1M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

un 2,0 51,71 103,42 0,01 99,77

 
CONFEA/
CREA 02 

Próprio ART PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA  CANTEIRO Taxas UN 1,0 96,62 96,62 0,01 99,79

 
CONFEA/
CREA 04 

Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR Taxas UN 1,0 96,62 96,62 0,01 99,80

 UFPE 
12.52 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA DE 1U PARA RACK PADRÃO 19 POL. 
ORIGEM SEDOP 171188

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T
ELEFONE

UN 1,0 96,16 96,16 0,01 99,82

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

M 12,0 7,79 93,48 0,01 99,83

 
COMPS36

017 

Próprio PLACA DE FECHAMENTO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO_CÓDIGO DE 
ORIGEM: 160829 IOPES

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UND 4,0 23,01 92,04 0,01 99,84

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

M 132,44 0,69 91,38 0,01 99,85

 
CEERME_

01 

Próprio REMOÇÃO DE QUADRO OU PAINEL. ORIGEM FDE 05.50.015 PARE - PAREDES/PAINEIS m² 13,95 6,38 89,00 0,01 99,87

 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 43,96 87,92 0,01 99,88
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OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS
MAT E 
EQUIP

4 MESES 24,20% 15,27%

1.288,20

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
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Total Peso (%) Peso 
Acumula

do (%)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantação do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

CURVA ABC SERVIÇOS

ÁREA REFORMA CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37

 UFPE 
12.34 

Próprio SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. MODELO ORSE 724

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

UN 8,0 10,63 85,04 0,01 99,89

 MODELO 
ORSE 765 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 50MMX50MM COM TAMPA_CÓDIGO DE 
ORIGEM: 765 ORSE

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 3,0 27,18 81,54 0,01 99,90

 MODELO 
ORSE 
04178 

Próprio ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO. MODELO ORSE 4178 75 UN 50,0 1,35 67,50 0,01 99,91

 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m² 21,18 2,99 63,32 0,01 99,92

 
CEERME_

49 

Próprio REMOÇÃO DE PORTA EM VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO.ORIGEM SINAPI (102192) ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

m² 4,2 14,67 61,61 0,01 99,93

 UFPE 
13.08 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO. ORIGEM ORSE 698 LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T
ELEFONE

UN 66,0 0,93 61,38 0,01 99,94

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 18,29 54,87 0,01 99,95

 UFPE 
12.116 

Próprio TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ORIGEM ORSE 8113

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

UN 1,0 49,19 49,19 0,01 99,95

 CB_41 Próprio REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. ORIGEM 10971 ORSE ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

M 5,36 8,39 44,97 0,01 99,96

 UFPE 
13.11 

Próprio TOMADA FÊMEA COM 01 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6, REF.35060011 FABRICANTE 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 
98307

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 43,18 43,18 0,01 99,97

 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 40,74 40,74 0,01 99,97

 UFPE 
28.29 

Próprio BOX RETO EM ALUMÍNIO 1" (REF ORSE 11817) 77 UN 4,0 9,90 39,60 0,01 99,98

 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 17,67 35,34 0,01 99,98

 100272 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

m² 25,67 1,23 31,57 0,00 99,99

 UFPE 
12.41 

Próprio JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 7878

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS

UN 2,0 15,59 31,18 0,00 99,99

 UFPE 
12.03 

Próprio ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
8441

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 9,59 28,77 0,00 100,00

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 29,0 0,65 18,85 0,00 100,00

 UFPE 
12.6 

Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
(723)

90 un 1,0 7,18 7,18 0,00 100,00

Total Geral 858.419,19

_______________________________________________________________

Total sem BDI 705.210,90
Total do BDI 153.208,29
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