
OBRA :

LOCAL:

SERVIÇOS
MAT E 
EQUIP

4 MESES 24,20% 15,27%

1.288,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 126.902,36 14,78 %
 1.1 Administração local 72.656,39 8,46 %
 1.1.1  

CEERMA_3
4 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CEERMA UN 1 58.499,51 72.656,39 72.656,39 8,46 %

 1.2 Licenças e taxas 556,20 0,06 %
 1.2.1  

CONFEA/C
REA 01 

Próprio ART DE EXECUÇÃO DA OBRA UN 1 254,59 316,20 316,20 0,04 %

 1.2.2  
CONFEA/C

REA 02 

Próprio ART PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA  CANTEIRO UN 1 96,62 120,00 120,00 0,01 %

 1.2.3  
CONFEA/C

REA 04 

Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR UN 1 96,62 120,00 120,00 0,01 %

 1.3 Canteiro de obras 53.689,77 6,25 %
 1.3.1 Instalações 49.806,37 5,80 %
 1.3.1.1  UFPE 

02.11 
Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m² 6 372,50 462,64 2.775,84 0,32 %

 1.3.1.2  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 890,00 1.105,38 4.421,52 0,52 %

 1.3.1.3  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 695,31 863,57 3.454,28 0,40 %

 1.3.1.4  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 1.112,50 1.381,72 5.526,88 0,64 %

 1.3.1.5  Modelo 
AGESUL 

0101000222 

Próprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6 567,34 704,63 4.227,78 0,49 %

 1.3.1.6  UFPE 
05.107 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE 
AÇO GALVANIZADO D=1 ½”. ORIGEM ORSE (9193)

UN 1 749,74 931,17 931,17 0,11 %

 1.3.1.7  UFPE 
02.13 

Próprio PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CANTEIRO UN 1 876,08 1.088,09 1.088,09 0,13 %

 1.3.1.8  UFPE 
05.106 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS UN 1 1.076,72 1.337,28 1.337,28 0,16 %

 1.3.1.9  UFPE 
05.103 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE 
OBRA),

UN 1 204,52 254,01 254,01 0,03 %

 1.3.1.10  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 293,38 364,37 364,37 0,04 %

 1.3.1.11  UFPE 
02.06 

Próprio CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA FISCALIZAÇÃO E 
VISITANTES DURANTE TODO O PERÍODO DA OBRA

CJ 1 298,08 370,21 370,21 0,04 %

 1.3.1.12  93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10 638,18 792,61 7.926,10 0,92 %

 1.3.1.14  UFPE 
23.65 

Próprio MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF 
ORSE 65)

UN 2 479,96 596,11 1.192,22 0,14 %

 1.3.1.15  UFPE 
23.66 

Próprio BANCO EM MADEIRA L=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA (REF ORSE 
63)

UN 4 309,02 383,80 1.535,20 0,18 %

 1.3.1.16  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 77,68 21,77 27,03 2.099,69 0,24 %

 1.3.1.17  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 38,83 24,00 29,80 1.157,13 0,13 %

 1.3.1.18  COMP 
LINHA DE 

VIDA 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA COMPLETA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 1 587,97 730,25 730,25 0,09 %

 1.3.1.19  UFPE 
23.37 

Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 98459

m² 60 21,17 26,29 1.577,40 0,18 %

 1.3.1.20  
UFPE_01.2

0 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF 
SEINFRA C0702)

m³ 48,29 29,91 37,14 1.793,49 0,21 %

 1.3.1.21  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 482,93 3,01 3,73 1.801,32 0,21 %

 1.3.1.22  
UFPE_01.0

1 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM USINA DE 
RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

T 72,44 30,00 37,26 2.699,11 0,31 %

 1.3.1.23  UFPE 
23.21 

Próprio REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL E 
ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637

m² 60 2,87 3,56 213,60 0,02 %

 1.3.1.24  UFPE 
23.68 

Próprio DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE DO ENTULHO

M² 10 45,46 56,46 564,60 0,07 %

 1.3.1.25  UFPE 
23.02 

Próprio AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO E MANUAL DE OPERAÇÃO DA 
EDIFICAÇÃO

m² 1288,2 1,11 1,37 1.764,83 0,21 %

 1.3.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 3.883,40 0,45 %
 1.3.2.1  UFPE 

02.07.01 
Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B MES 4 74,14 92,08 368,32 0,04 %

 1.3.2.2  UFPE 
02.10 

Próprio CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET MES 4 243,99 303,03 1.212,12 0,14 %

 1.3.2.3  UFPE 
23.63 

Próprio MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL MES 4 463,56 575,74 2.302,96 0,27 %

 2 AUDITÓRIO 172.401,60 20,08 %
 2.1 DEMOLIÇÕES 3.072,42 0,36 %
 2.1.1  CB_08 Próprio REMOÇÃO DE ARCONDICONADO SPLIT OU CASSETE. ORIGEM ORSE 

12376
UN 4 24,15 29,99 119,96 0,01 %

 2.1.2  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 9,69 2,90 3,60 34,88 0,00 %

R$ 547,44

PREÇO DO METRO QUADRADO (R$/M2): R$ 666,37

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ÁREA REFORMA (M2): CUSTO DO METRO QUADRADO (R$/M2):

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

Reforma do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) para implantação do Simaclim da
Universidade Federal de Pernambuco

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)
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 2.1.3  
CEERME_0

1 

Próprio REMOÇÃO DE QUADRO OU PAINEL. ORIGEM FDE 05.50.015 m² 13,95 6,38 7,92 110,48 0,01 %

 2.1.4  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 44,58 2,57 3,19 142,21 0,02 %

 2.1.5  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 11,74 11,28 14,00 164,36 0,02 %

 2.1.6  
CEERME_2

0 

Próprio REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO. ORIGEM 9478 ORSE UN 91 3,19 3,96 360,36 0,04 %

 2.1.7  CB_31 Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E LASTRO DE CONCRETO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. ORIGEM SINAPI (97629)

m³ 4,72 138,89 172,50 814,20 0,09 %

 2.1.8  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 134,93 7,46 9,26 1.249,45 0,15 %

 2.1.9  
CEERME_4

9 

Próprio REMOÇÃO DE PORTA EM VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO.ORIGEM 
SINAPI (102192)

m² 4,2 14,67 18,22 76,52 0,01 %

 2.2 CONSTRUÇÃO 169.329,18 19,73 %
 2.2.1 PISO 75.142,75 8,75 %
 2.2.1.1  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 134,78 52,28 64,93 8.751,26 1,02 %

 2.2.1.2  UFPE 
05.118 

Próprio REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA ESPESSURA 2MM LINHA IQ 
SURFACE REF 2108909, COR CINZA CLARO FABRICANTE TARKETT OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO APLICADA SOBRE PISO 
AUTONIVELANTE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SBC 170014

m² 132,94 325,25 403,96 53.702,44 6,26 %

 2.2.1.3  
CEERME_0

3 

Próprio RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (98688)

M 45,7 94,68 117,59 5.373,86 0,63 %

 2.2.1.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2 129,32 160,61 321,22 0,04 %

 2.2.1.5  CEERME 
14 

Próprio NIVELAMENTO DE PISO PARA RECEBIMENTO DE MANTA VINÍLICA, COM 
ARGAMASSA AUTONIVELANTE, INCLUSO PRIME DE SOBREPOSIÇÃO. 
ORIGEM SINAPI 87620

m² 132,94 42,36 52,61 6.993,97 0,81 %

 2.2.2 PAREDE 15.229,42 1,77 %
 2.2.2.1  

CEERME_0
4 

Próprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O 
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAÇÃO AO 
EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 
REFORÇADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM, 
MALHA 25X25MM.

M 41,89 53,27 66,16 2.771,44 0,32 %

 2.2.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 11,74 6,71 8,33 97,79 0,01 %

 2.2.2.3  
CEERME_0

5 

Próprio PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM PAREDE, 2 DEMÃOS. ORIGEM SINAPI (102218)

m² 99,83 16,16 20,07 2.003,58 0,23 %

 2.2.2.4  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 11,74 46,26 57,45 674,46 0,08 %

 2.2.2.5  
CEERME_0

6 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE INTERNA DA FACHADA, CERÂMICA 
ACABAMENTO ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , CÓD. 90971132, 
FABRICANTE CERAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (87267)

m² 9,78 114,32 141,98 1.388,56 0,16 %

 2.2.2.6  
CEERME_4

5 

Próprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M²) MDF 
GELIUS NATURALE, FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO PARA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
8854

m² 13,45 438,24 544,29 7.320,70 0,85 %

 2.2.2.7  
CEERME_0

2 

Próprio INSTALAÇÃO DE PAINEL EM PLACA PVC SOBRE PAREDE- ORSE (8856) m² 13,95 35,21 43,73 610,03 0,07 %

 2.2.2.8  UFPE 
05.134 

Próprio CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS COM SILICONE (REF ORSE 10972) M 26,78 10,91 13,55 362,86 0,04 %

 2.2.3 TETO 6.211,22 0,72 %
 2.2.3.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS
m² 8,99 44,48 55,24 496,60 0,06 %

 2.2.3.2  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 8,99 28,82 35,79 321,75 0,04 %

 2.2.3.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 8,99 5,01 6,22 55,91 0,01 %

 2.2.3.4  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 134,78 12,57 15,61 2.103,91 0,25 %

 2.2.3.6  
CEERME_0

7 

Próprio REVESTIMENTO EM PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M²) MDF 
GELIUS NATURALE, FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 8854

m² 5,65 453,22 562,89 3.180,32 0,37 %

 2.2.3.7  
CEERME_0

8 

Próprio TRATAMENTO DE FISSURA EM FORRO COM INJEÇÃO DE RESINA 
ACRÍLICA, TELA DE POLIESTER 2X2MM E MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA. 
ORIGEM SEINFRA CE C1247

M 3,2 13,27 16,48 52,73 0,01 %

 2.2.4 Esquadrias 63.983,13 7,45 %
 2.2.4.1  CEERME 

09 
Próprio PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE  SEQUENZIATO 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO COR NOGAL - MC PP7915 
FABRICANTE  PERTECH  OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM RECHEIO DE 
LÃ DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2'' OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
INCLUSO TRILHO, GUIA, ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS, PUXADOR 
EMBUTIDO TIPO CONCHA EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES: 40CM. 
ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE 
NECESSÁRIOS (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 32,02 1.724,29 1987,58
(15.27%)

63.642,31 7,41 %
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 2.2.4.2  
CEERME_5

0 

Próprio RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO. ORIGEM SINAPI 102184 UN 2 137,21 170,41 340,82 0,04 %

 2.2.5 ELÉTRICA 8.762,66 1,02 %
 2.2.5.1  

CEERME_3
4 

Próprio LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED, INCLUSIVE FITA LED 
5050 6W/M COM 60 LEDS POR METRO IP20 - LUM21. ORIGEM SBC 
(060386)

UN 10 176,61 219,34 2.193,40 0,26 %

 2.2.5.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 47,40 58,87 353,22 0,04 %

 2.2.5.3  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12 10,71 13,30 159,60 0,02 %
 2.2.5.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 43,96 54,59 109,18 0,01 %

 2.2.5.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,54 55,31 110,62 0,01 %

 2.2.5.6  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 59,90 74,39 148,78 0,02 %

 2.2.5.7  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 16,86 20,94 209,40 0,02 %

 2.2.5.8  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 108,63 134,91 539,64 0,06 %

 2.2.5.9  83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 10 10,45 12,97 129,70 0,02 %
 2.2.5.10  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 98 18,47 22,93 2.247,14 0,26 %

 2.2.5.11  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12 9,47 11,76 141,12 0,02 %

 2.2.5.12  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 12 7,79 9,67 116,04 0,01 %

 2.2.5.13  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 12 14,55 18,07 216,84 0,03 %

 2.2.5.14  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50 8,40 10,43 521,50 0,06 %

 2.2.5.15  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 321 3,93 4,88 1.566,48 0,18 %

 3 1 PAVIMENTO - SALAS/LOUNGE 231.019,42 26,91 %
 3.1 DEMOLIÇÃO 10.300,08 1,20 %
 3.1.1  COMP-

CECON-
ARQUITET

URA-250 

Próprio REMOÇÃO DE CARPETE (REF ORSE 32) M² 188,19 6,38 7,92 1.490,46 0,17 %

 3.1.2  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 111,3 8,70 10,80 1.202,04 0,14 %

 3.1.3  102192 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 m² 55,17 14,67 18,22 1.005,19 0,12 %
 3.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 12,33 9,42 11,69 144,13 0,02 %

 3.1.5  CB_08 Próprio REMOÇÃO DE ARCONDICONADO SPLIT OU CASSETE. ORIGEM ORSE 
12376

UN 5 24,15 29,99 149,95 0,02 %

 3.1.6  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 190,05 2,90 3,60 684,18 0,08 %

 3.1.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 66 1,78 2,21 145,86 0,02 %

 3.1.8  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 29 0,65 0,80 23,20 0,00 %

 3.1.9  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 132,44 0,69 0,85 112,57 0,01 %

 3.1.10  
CEERME_2

0 

Próprio REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO. ORIGEM 9478 ORSE UN 61 3,19 3,96 241,56 0,03 %

 3.1.11  CEERME 
10 

Próprio REMOÇÃO DE PISO ELEVADO - ORIGEM EMOP 05.001.0088-0 m² 185,46 11,70 14,53 2.694,73 0,31 %

 3.1.12  CEERME 
13 

Próprio DESMONTAGEM, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DA SALA CAVE E SALA 
MANUTENÇÃO DO RETROPROJETOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO E 
TELAS DE VIDRO

UN 1 1.005,96 1.249,40 1.249,40 0,15 %

 3.1.13  100272 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: 
M2). AF_07/2019

m² 25,67 1,23 1,52 39,01 0,00 %

 3.1.14  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,47 56,10 69,67 241,75 0,03 %

 3.1.15  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 43,33 11,28 14,00 606,62 0,07 %

 3.1.16  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 21,18 2,99 3,71 78,57 0,01 %

 3.1.17  UFPE 
12.91 

Próprio REMOÇÃO DE CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO. ORIGEM ORSE 3610 un 2 76,84 95,43 190,86 0,02 %

 3.2 CONSTRUÇÃO 220.719,34 25,71 %
 3.2.1 PISO 66.830,35 7,79 %
 3.2.1.1  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 202,69 31,61 39,25 7.955,58 0,93 %
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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS
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CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
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 3.2.1.2  
CEERME_4

6 

Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL) DE 
TRÁFEGO ALTÍSSIMO, COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM 
RELEVO, RETIFICADO, DIMENSÕES 73,6X73,6CM, SILVER NAT, 
FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA ASSENTAMENTO 
1.5MM REJUNTE CIMENTÍCIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, 
SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE 
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (87263)

m² 202,69 164,42 204,20 41.389,29 4,82 %

 3.2.1.3  
CEERME_0

3 

Próprio RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (98688)

M 146,65 94,68 117,59 17.244,57 2,01 %

 3.2.1.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,5 129,32 160,61 240,91 0,03 %

 3.2.2 PAREDE 58.961,94 6,87 %
 3.2.2.1  

CEERME_0
4 

Próprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O 
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAÇÃO AO 
EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 
REFORÇADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM, 
MALHA 25X25MM.

M 17 53,27 66,16 1.124,72 0,13 %

 3.2.2.2  Modelo 
SINAPI 
88497 

Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (REF SINAPI 88497)

m² 264,63 17,28 21,46 5.678,95 0,66 %

 3.2.2.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 264,63 4,10 5,09 1.346,96 0,16 %

 3.2.2.4  
CEERME_0

5 

Próprio PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM PAREDE, 2 DEMÃOS. ORIGEM SINAPI (102218)

m² 337,02 16,16 20,07 6.763,99 0,79 %

 3.2.2.5  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 43,33 46,26 57,45 2.489,30 0,29 %

 3.2.2.6  
CEERME_0

6 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE INTERNA DA FACHADA, CERÂMICA 
ACABAMENTO ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM , CÓD. 90971132, 
FABRICANTE CERAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (87267)

m² 23,05 114,32 141,98 3.272,63 0,38 %

 3.2.2.7  
CEERME_4

7 

Próprio PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSÃO 12MM SENDO DUAS 
CHAPAS EM CADA FACE MIOLO EM LÃ DE ROCHA ESPESSURA 2' 
DENSIDADE MÍNIMA 32KG/M3. SEM VÃOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 80,41 198,49 246,52 19.822,67 2,31 %

 3.2.2.8  
CEERME_5

1 

Próprio PAREDE DE GESSO ACARTONADO DIMENSÃO 12MM SENDO DUAS 
CHAPAS EM CADA FACE MIOLO EM LÃ DE ROCHA ESPESSURA 2' 
DENSIDADE MÍNIMA 32KG/M3. COM VÃOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 60,32 219,67 272,83 16.457,10 1,92 %

 3.2.2.9  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3,36 80,98 100,57 337,91 0,04 %

 3.2.2.10  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 50,05 6,71 8,33 416,91 0,05 %

 3.2.2.11  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 6,72 41,45 51,48 345,94 0,04 %

 3.2.2.12  UFPE 
05.134 

Próprio CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS COM SILICONE (REF ORSE 10972) M 66,78 10,91 13,55 904,86 0,11 %

 3.2.3 TETO 24.303,39 2,83 %
 3.2.3.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS
m² 202,69 44,48 55,24 11.196,59 1,30 %

 3.2.3.2  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 202,69 28,82 35,79 7.254,27 0,85 %

 3.2.3.3  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 202,69 15,98 19,84 4.021,36 0,47 %

 3.2.3.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 202,69 5,01 6,22 1.260,73 0,15 %

 3.2.3.4  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 162,52 2,83 3,51 570,44 0,07 %
 3.2.4 ESQUADRIAS 49.666,73 5,79 %
 3.2.4.1  CEERME 

09 
Próprio PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE  SEQUENZIATO 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EM COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO COR NOGAL - MC PP7915 
FABRICANTE  PERTECH  OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM RECHEIO DE 
LÃ DE ROCHA THERMAX PSE-64 DE 2'' OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
INCLUSO TRILHO, GUIA, ROLDANAS, BARRAS ROSQUEADAS, PUXADOR 
EMBUTIDO TIPO CONCHA EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES: 40CM. 
ACABAMENTO: INOX ESCOVADO E TODOS OS COMPONENTE 
NECESSÁRIOS (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 14,55 1.724,29 1987,58
(15.27%)

28.919,28 3,37 %

 3.2.4.2  
CEERME_2

1 

Próprio PV 2 - PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA 
COR BRANCA E VIDRO TRANSPARENTE. PELÍCULA MÍNIMA  DE 15 
MICRONS. 2,00 M X 1,23 M (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1 1.563,75 1.942,17 1.942,17 0,23 %

 3.2.4.3  
CEERME_2

3 

Próprio PV1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO E BANDEIRA LATERAL EM 
VIDRO TEMPERADO, E = 10MM. COM PUXADOR TUBULAR EM AÇO INOX 
304  ACABAMENTO  POLIDO. FECHADURA DE CENTRO REF 3210 BLINDEX 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ESPELHO PARA FECHADURA COM 
APARADOR REF 3230 BLINDEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO. ORIGEM SINAPI 
(102184)

UN 1 2.620,55 3.254,72 3.254,72 0,38 %
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 3.2.4.4  
CEERME_2

4 

Próprio PM 1 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X 
210 CM REVESTIDA LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO 
ESPESSURA 0.8 MM ACABAMENTO COM TEXTURA, COM GRADE EM 
MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA,  FERRAGENS DE 
ACORDO COM DETALHE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.652,18 2.052,00 4.104,00 0,48 %

 3.2.4.5  
CEERME_2

5 

Próprio PM 2 - PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA SEMIOCA ESPESSURA 35 mm, 80 X 
210 CM, COM VISOR EM VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM, 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO ESPESSURA 0.8 
MM ACABAMENTO COM TEXTURA, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA,  FERRAGENS DE ACORDO COM 
DETALHE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 2.304,06 2.861,64 11.446,56 1,33 %

 3.2.5 ELETRICA 20.956,93 2,44 %
 3.2.5.1  

CEERME_5
2 

Próprio LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS 
DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ 
PINTURA ELETROSTÁT. MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 11952

UN 5 262,36 325,85 1.629,25 0,19 %

 3.2.5.2  
CEEREMA_

31 

Próprio LUMINÁRIA PAÍNEL PLAFON, LED QUADRADO, COR BRANCO FRIO, 
FORNECEDOR LCG ELETRO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (97589)

UN 19 80,96 100,55 1.910,45 0,22 %

 3.2.5.3  
CEERME_3

2 

Próprio SPOT EMBUTIDO - LÂMPADA MINIDICRÓICA, QUADRADO ORBITAL, 
FORNECEDOR ILUMINA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (97589)

UN 19 59,94 74,44 1.414,36 0,16 %

 3.2.5.4  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 47,40 58,87 412,09 0,05 %

 3.2.5.5  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 54,88 68,16 408,96 0,05 %

 3.2.5.7  
CEERME_3

1 

Próprio TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA 
EM PVC. ORIGEM ORSE (780)

un 8 92,08 114,36 914,88 0,11 %

 3.2.5.8  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 44,54 55,31 497,79 0,06 %

 3.2.5.9  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 59,90 74,39 74,39 0,01 %

 3.2.5.10  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 70,18 87,16 261,48 0,03 %

 3.2.5.11  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 16,86 20,94 62,82 0,01 %

 3.2.5.12  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 108,63 134,91 269,82 0,03 %

 3.2.5.13  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 10,71 13,30 79,80 0,01 %
 3.2.5.15  83438 SINAPI CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL UN 43 10,45 12,97 557,71 0,06 %
 3.2.5.16  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113 18,47 22,93 2.591,09 0,30 %

 3.2.5.17  91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 17,69 21,97 1.098,50 0,13 %

 3.2.5.17  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 9,47 11,76 588,00 0,07 %

 3.2.5.18  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50 7,46 9,26 463,00 0,05 %

 3.2.5.19  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 50 14,55 18,07 903,50 0,11 %

 3.2.5.20  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1028 3,93 4,88 5.016,64 0,58 %

 3.2.5.21  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 240 6,05 7,51 1.802,40 0,21 %

 4 PINTURA E TRATAMENTO DE FISSURAS 36.519,04 4,25 %
 4.1 PINTURA 28.131,33 3,28 %
 4.1.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 957,48 12,57 15,61 14.946,26 1,74 %

 4.1.2  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 717,36 14,80 18,38 13.185,07 1,54 %

 4.3 TRATAMENTO COM FISSURAS 8.387,71 0,98 %
 4.3.1  

CEERME_0
8 

Próprio TRATAMENTO DE FISSURA EM FORRO COM INJEÇÃO DE RESINA 
ACRÍLICA, TELA DE POLIESTER 2X2MM E MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA. 
ORIGEM SEINFRA CE C1247

M 25,49 13,27 16,48 420,07 0,05 %

 4.3.2  
CEERME_0

4 

Próprio TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O 
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAÇÃO AO 
EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 
REFORÇADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM, 
MALHA 25X25MM.

M 120,43 53,27 66,16 7.967,64 0,93 %

 5 VENTILAÇÃO BRISES E MARQUISES 67.585,79 7,87 %
 5.1  

CEERME_2
8 

Próprio REMOÇÃO DE CAPAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. ORIGEM SINAPI (97647)

m² 103,75 3,33 4,13 428,48 0,05 %

 5.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 112,84 8,94 11,10 1.252,52 0,15 %

 5.3  
CEERME_4

2 

Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA DE FUNDO À BASE DE EPÓXI 
MODIFICADA DE ALTO DESEMPENHO ANTICORROSIVO, COM 
ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS PETROBRÁS N-
2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO ORSE 
(4652)

m² 112,84 35,24 43,76 4.937,87 0,58 %
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TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

 5.4  
CEERME_4

3 

Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE 
POLIURENTANO ACRÍLICO ALIFÁTICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 
MICRAS, CONFORME NORMAS PETROBRÁS N-2677, RETHANE FLV 653 - 
RENNER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ORIGEM ORSE (3714)

m² 112,84 30,23 37,54 4.236,01 0,49 %

 5.5  
CEERME_2

7 

Próprio CHAPA DE POLICARBONATO 1,05X6,00 6MM NA COR VERDE CLARO 
SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL. FIXAÇÃO DAS CHAPAS COM 
PARAFUSO AUTO BROCANTE, REALIZADA ATRAVÉS DE PERFIS DE 
ALUMÍNIO COM ESPUMA DE VEDAÇÃO COLADA EM SUA PARTE 
INFERIOR. VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES DAS CHAPAS COM FITA DE 
ALUMÍNIO NA PARTE SUPERIOR DA COBERTURA E COM FITA POROSA 
NA PARTE INFERIOR.. ORIGEM ORSE 13358

m² 46,21 166,61 206,92 9.561,77 1,11 %

 5.6  UFPE 
05.119 

Próprio BRISE METÁLICO 45° EM AÇO GALVALUME COM PINTURA NA COR AZUL 
ROYAL FIXADO EM PORTA PAINEL PRESO A ESTRUTURA AUXILIAR EM 
TUBO DE METALON 100X100MM EXISTENTE, REF BRISE METÁLICO  REF. 
84R - SL4  CHAPA LISA FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 58,45 390,00 484,38 28.312,01 3,30 %

 5.7  
CEEREMA_

29 

Próprio ESTRUTURA AUXILIAR EXISTENTE EM TUBO METALON DIMENSÃO 
100X100MM COM PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO: TINTA DE FUNDO À 
BASE DE EPÓXI MODIFICADA DE ALTO DESEMPENHO ANTICORROSIVO, 
COM ESPESSURA SECA DE 150 MICRA, CONFORME NORMAS 
PETROBRÁS N-2630, REVRAN PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO; TINTA DE ACABAMENTO À BASE DE POLIURENTANO ACRÍLICO 
ALIFÁTICO, COM ESPESSURA SECA DE 70 MICRAS, CONFORME NORMAS 
PETROBRÁS N-2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. (CONFORME PROJETO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ORIGEM SINAPI 100777

KG 619,28 16,66 20,69 12.812,90 1,49 %

 5.8  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,9 47,14 58,54 2.686,98 0,31 %

 5.9  
CEERME_4

1 

Próprio CHAPA ESPESSURA 10MM , DE 200X200MM FIXADO AO CONCRETO COM 
4 CHUMBADORES QUÍMICOS PARA BARRAS ROSCÁVEIS DE 10X130MM 
EM INOX 316. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFROME PROJETO. 
ORIGEM FDE 16.44.003

UN 7 114,61 142,34 996,38 0,12 %

 5.10  
CEERME_4

4 

Próprio TIRANTES METÁLICOS EM CABO DE AÇO DE 10MM FIXADOS EM CHAPA 
METÁLICA COM OLHAL E ESTICADOR DE AÇO CARBONO ZINCADO PARA 
MARQUISE POSTERIOR - FIXAÇÃO NA PAREDE E MARQUISE METÁLICA. 
CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ORIGEM ORSE 
12522

M 8 171,79 213,36 1.706,88 0,20 %

 5.11  
CEERME_4

8 

Próprio COLCHÃO DE CONCRETO C15 EM PAREDE DE ALVENARIA DE 15CM, 
INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
ORIGEM SINAPI 93196

m² 1 526,57 653,99 653,99 0,08 %

 6 GRADIS 34.222,86 3,99 %
 6.1  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
m² 23,62 20,55 25,52 602,78 0,07 %

 6.2  CB_41 Próprio REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO. ORIGEM 10971 
ORSE

M 5,36 8,39 10,42 55,85 0,01 %

 6.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,36 129,32 160,61 860,86 0,10 %

 6.4  
CEERME_2

9 

Próprio PORTÃO/GRADE EM ALUMÍNIO EXPANDIDO  LIGA 6063, TIPO GRADINESE 
LINHA ITAPARICA  NA COR PRETO FOSCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 91341

m² 23,62 1.046,23 1.299,41 30.692,06 3,58 %

 6.5  UFPE 
12.93 

Próprio MOLA AÉREA P/ PORTA ATÉ 45KG FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
ALUMÍNIO. ORIGEM SINAPI (102188)

UN 1 220,62 274,01 274,01 0,03 %

 6.6  UFPE 
12.94 

Próprio FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR IFR 3000 PRETA INTELBRAS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. ORIGEM ORSE 10003

un 1 1.398,80 1.737,30 1.737,30 0,20 %

 7 CLIMATIZAÇÃO 96.529,57 11,25 %
 7.1 AUDITÓRIO 11.492,09 1,34 %
 7.1.1  103266 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1 9.746,46 11234,74

(15.27%)
11.234,74 1,31 %

 7.1.2  UFPE 
05.108 

Próprio REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. ORIGEM 
ORSE (12375)

UN 1 207,21 257,35 257,35 0,03 %

 7.2 1 PAVIMENTO 85.037,48 9,91 %
 7.2.1  103249 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3 2.130,38 2455,68

(15.27%)
7.367,04 0,86 %

 7.2.2  103252 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 3.072,16 3541,27
(15.27%)

3.541,27 0,41 %

 7.2.3  103270 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 7.058,38 8136,19
(15.27%)

16.272,38 1,90 %

 7.2.4  103274 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 12.191,84 14053,53
(15.27%)

28.107,06 3,27 %

 7.2.5  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 74 46,11 57,26 4.237,24 0,49 %

 7.2.6  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 40 91,39 113,50 4.540,00 0,53 %

 7.2.7  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 95 111,52 138,50 13.157,50 1,53 %

 7.2.8  UFPE 
13.20 

Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 97334

M 61 78,83 97,90 5.971,90 0,70 %

 7.2.9  UFPE 
01.97 

Próprio REMOÇÃO DE TUBOS (REF SINAPI 97662) M 270 0,47 0,58 156,60 0,02 %

 7.2.10  UFPE 
13.58 

Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X4.0 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 61 12,33 15,31 933,91 0,11 %

 7.2.11  UFPE 
13.57 

Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X2,5 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 74 8,19 10,17 752,58 0,09 %

 8 CABEAMENTO 27.765,19 3,23 %
 8.1 INFRA ELETRODUTOS 2.984,23 0,35 %
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 8.1.1  UFPE 
12.68 

Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 
ORIGEM SINAPI 95727

M 6 18,15 22,54 135,24 0,02 %

 8.1.2  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 M 31 25,99 32,27 1.000,37 0,12 %
 8.1.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9 18,25 22,66 203,94 0,02 %

 8.1.4  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1 40,74 50,59 50,59 0,01 %

 8.1.5  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55 13,36 16,59 912,45 0,11 %

 8.1.6  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 9 50,32 62,49 562,41 0,07 %

 8.1.7  MODELO 
ORSE 
04178 

Próprio ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO. MODELO 
ORSE 4178

UN 50 1,35 1,67 83,50 0,01 %

 8.1.8  UFPE 
12.03 

Próprio ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 8441

UN 3 9,59 11,91 35,73 0,00 %

 8.2 INFRA ELETROCALHA 756,30 0,09 %
 8.2.1  UFPE 12.6 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE (723)
un 1 7,18 8,91 8,91 0,00 %

 8.2.2  UFPE 
12.34 

Próprio SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA ELETRODUTO 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MODELO ORSE 724

UN 8 10,63 13,20 105,60 0,01 %

 8.2.3  MODELO 
ORSE 765 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 50MMX50MM COM 
TAMPA_CÓDIGO DE ORIGEM: 765 ORSE

M 3 27,18 33,75 101,25 0,01 %

 8.2.4  UFPE 
12.35 

Próprio ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 100X50MM, COM VIROLA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MODELO ORSE 762

M 9 39,43 48,97 440,73 0,05 %

 8.2.5  UFPE 
12.41 

Próprio JUNÇÃO/EMENDA/TALA GALVANIZADA A FOGO PARA ELETROCALHA 
100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 7878

UN 2 15,59 19,36 38,72 0,00 %

 8.2.6  UFPE 
12.116 

Próprio TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA TIPO U PERFURADA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO DIMENSÃO 100X50MM, COM 
VIROLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 8113

UN 1 49,19 61,09 61,09 0,01 %

 8.3 CABOS E TOMADAS 9.887,91 1,15 %
 8.3.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 500 7,07 8,78 4.390,00 0,51 %

 8.3.2  UFPE 
13.39 

Próprio CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT 6 UN 33 15,22 18,90 623,70 0,07 %

 8.3.3  UFPE 
13.08 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO. 
ORIGEM ORSE 698

UN 66 0,93 1,15 75,90 0,01 %

 8.3.4  UFPE 
12.42 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M- 
ORIGEM ORSE 10268

UN 33 36,75 45,64 1.506,12 0,18 %

 8.3.5  UFPE 
12.43 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/0,50M- 
ORIGEM ORSE 10268

UN 33 24,91 30,93 1.020,69 0,12 %

 8.3.6  UFPE 
12.44 

Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, 
REF.0605, FAME OU SIMILAR. FORNECIEMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM 
SINAPI ORSE 7817

UN 7 77,28 95,98 671,86 0,08 %

 8.3.7  UFPE 
12.45 

Próprio TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, 
REF.0605, FAME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM 
ORSE 11214

UND 10 72,61 90,18 901,80 0,11 %

 8.3.8  UFPE 
13.11 

Próprio TOMADA FÊMEA COM 01 CONECTOR RJ45 GIGALAN U/UTP CAT. 6, 
REF.35060011 FABRICANTE FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI 98307

UN 1 43,18 53,62 53,62 0,01 %

 8.3.9  UFPE 
12.51 

Próprio CAIXA DE PISO DE EMBUTIR COM 4 MÓDULOS RJ45 FÊMEA CAT 6. REF: 
CP45XLR- FORNECIMENTO E INSTALACAO_CÓDIGO DE ORIGEM: 98307 
SINAPI

UND 2 259,35 322,11 644,22 0,08 %

 8.4 RACK E ACESSÓRIOS 6.980,01 0,81 %
 8.4.1  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2 1.565,53 1.944,38 3.888,76 0,45 %

 8.4.2  UFPE 
13.17 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS 
HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19". ORIGEM SEDOP 171188

UN 4 99,06 123,03 492,12 0,06 %

 8.4.3  
COMPS360

17 

Próprio PLACA DE FECHAMENTO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO_CÓDIGO DE ORIGEM: 160829 IOPES

UND 4 23,01 28,57 114,28 0,01 %

 8.4.4  UFPE 
13.19 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INJETOR POE GIGABIT ETHERNET - 
REF: TRENDNET TPE-113GI. ORIGEM ORSE 12791

UN 1 272,46 338,39 338,39 0,04 %

 8.4.5  UFPE 
12.47 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570mm 
(GABINETE). ORIGEM ORSE 758

un 1 731,07 907,98 907,98 0,11 %

 8.4.6  UFPE 
12.52 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA DE 1U PARA RACK 
PADRÃO 19 POL. ORIGEM SEDOP 171188

UN 1 96,16 119,43 119,43 0,01 %

 8.4.7  755 ORSE Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v 
ac

un 1 901,01 1.119,05 1.119,05 0,13 %

 8.5 INFRA FIBRA ÓTICA 2.921,41 0,34 %
 8.5.1  UFPE 

12.48 
Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 4 SAÍDAS SC/UPC COM 

ACOPLADORES - REF: FIBRACEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM SEINFRA C4564

UN 2 536,16 665,91 1.331,82 0,16 %

 8.5.2  
CPU_CAB_
04-CECON 

Próprio EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 02F SM SC-APC 1.5M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_CÓDIGO DE ORIGEM: ORSE 11230

UND 2 69,07 85,78 171,56 0,02 %

 8.5.3  
CPU_CAB_
07-CECON 

Próprio CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SIMPLEX LC/UPC - SC/APC REF. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_CÓDIGO DE ORIGEM: ORSE 11230

UND 8 40,84 50,72 405,76 0,05 %

 8.5.4  
CPU_CAB_
06-CECON 

Próprio FUSÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UND 4 142,26 176,68 706,72 0,08 %

 8.5.5  UFPE 
12.50 

Próprio CABO DROP MONOMODO DROP-F8-SM-02F - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SUDECAP 11.82.07

M 45 5,47 6,79 305,55 0,04 %

 8.6 INFRA TELEFONIA 1.792,08 0,21 %
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CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO 
DESONERADO 
OUTUBRO 2023 PRAZO OBRA

BDI
TAXAS (LS)

16/11/2023 (EMISSÃO 
DO SINAPI)

114,55% 70,11% (MÊS)

 8.6.1  98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 45 11,92 14,80 666,00 0,08 %

 8.6.2  UFPE 
13.72 

Próprio VOICE PANEL 30 PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. ORIGEM SBC 
059462

UN 1 906,67 1.126,08 1.126,08 0,13 %

 8.7 AUDIO E VÍDEO 2.443,25 0,28 %
 8.7.1 INFRA ELETRODUTOS 1.052,98 0,12 %
 8.7.1.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 33 15,38 19,10 630,30 0,07 %

 8.7.1.2  UFPE 
12.08 

Próprio ABRAÇADEIRA TMC PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF SINAPI 91170)

UN 20 7,20 8,94 178,80 0,02 %

 8.7.1.3  UFPE 
13.86 

Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF SINAPI 95803)

UN 2 60,73 75,42 150,84 0,02 %

 8.7.1.4  UFPE 
28.29 

Próprio BOX RETO EM ALUMÍNIO 1" (REF ORSE 11817) UN 4 9,90 12,29 49,16 0,01 %

 8.7.1.5  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 17,67 21,94 43,88 0,01 %

 8.7.2 CABOS E TOMADAS 1.390,27 0,16 %
 8.7.2.1  UFPE 

13.74 
Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 10M  REF: UGREEN 40414 OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
(12394)

m 1 366,70 455,44 455,44 0,05 %

 8.7.2.2  UFPE 
13.75 

Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 5M  REF: UGREEN 40414 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
(12394)

m 2 126,61 157,24 314,48 0,04 %

 8.7.2.3  UFPE 
13.77 

Próprio CABO HDMI DE NYLON HDR 4K 60HZ 2M  REF: UGREEN 40414 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 
(12394)

m 3 52,70 65,45 196,35 0,02 %

 8.7.2.4  UFPE 
13.88 

Próprio EXTENSOR HDMI 1M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2 51,71 64,22 128,44 0,01 %

 8.7.2.5  UFPE 
13.89 

Próprio TOMADA MÉDIA FÊMEA HDMI COM ESPELHO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. ORIGEM SINAPI (91998)

UN 3 61,04 75,81 227,43 0,03 %

 8.7.2.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 18,29 22,71 68,13 0,01 %

 9 ELEVADOR 65.473,36 7,63 %
 9.1  UFPE 

13.71 
Próprio PLATAFORMA ELEVATÓRIA CABINADA. 02 PARADAS. ENTRADA 

UNILATERAL. DIMENSÕES DA BASE (CABINA):  900 MM X 1.400 MM 
(LARGURA X PROFUNDIDADE). CABINA DA PLATAFORMA COM PAREDES 
FECHADAS (EXCETO ENTRADA/SAÍDA), TETO PLANO COM ILUMINAÇÃO, 
ALTURA ÚTIL DA CABINA 2.100 MM, VENTILADOR DE TETO, 
ACIONAMENTO POR PRESSÃO CONSTANTE ATRAVÉS DE JOYSTICK NA 
CABINA, CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM 
ALARME SONORO, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PÓ POLIÉSTER, PISO EM CHAPA PRETA 
ANTIDERRAPANTE, CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E 
PERMITE GIRO 90 GRAUS DA CADEIRA DE RODAS. FUNCIONAMENTO 
POR CENTRAL HIDRÁULICA COM PISTÃO. CAPACIDADE DE CARGA 325 
KG. ITENS DE SEGURANÇA: VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA 
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO, FREIO DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA E QUADRO DE COMANDO DE ALTA TECNOLOGIA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 56.800,00 65473,36
(15.27%)

65.473,36 7,63 %

Total sem BDI 705.210,90
Total do BDI 153.208,29
Total Geral 858.419,19
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